
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

CONTRATO TRT4 Nº 02/2024

CONTRATO PARA ADEQUAÇÃO DOS
EDIFÍCIOS DO COMPLEXO SEDE DO TRT DA
4ª REGIÃO ÀS NORMAS DE PPCI E
ACESSIBILIDADE, QUE ENTRE SI FAZEM O
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª
REGIÃO E MLOBATO ENGENHARIA LTDA.

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, inscrito no C.N.P.J.M.F.
sob o n° 02.520.619/0001-52, com sede na Av. Praia de Belas, n° 1.100, em Porto
Alegre/RS, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Exmo.
Presidente, Desembargador RICARDO HOFMEISTER DE ALMEIDA MARTINS COSTA, e,
de outro lado, MLOBATO ENGENHARIA LTDA inscrita no C.N.P.J.M.F. sob o n°.
24.342.072.0001-85, com sede na Avenida Jacira Reis, nº. 391, Sala 8A, Bairro São Jorge,
CEP. 69.033-008, Manaus-AM, doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada por MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA LOBATO, inscrito no C.P.F.M.F. sob o nº
001.136.022-43, ajustam entre si, este contrato, o qual reger-se-á pelas condições adiante
discriminadas.

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA. O objeto do presente instrumento é a adequação dos edifícios do
complexo sede do TRT da 4ª Região às normas de Prevenção e Proteção Contra
Incêndio e Acessibilidade, com área total de 22.295,41 m², que inclui Prédio-sede,
Administrativo e Plenário, na forma de execução indireta, sob o regime de empreitada por
preço unitário, conforme especificações técnicas constantes no Anexo I - Projeto Básico, e
seus anexos, do edital Concorrência nº 04/2023.

Parágrafo Primeiro. O serviço consiste na instalação de canteiro de obras e instalações
provisórias; placas de sinalização, iluminação de emergência, sistema de alarme e detecção
de incêndio, hidrantes; sistema de pressurização, construção de casa de máquinas;
adequação ou substituição de esquadrias, corrimãos e guarda-corpos; instalações elétricas;
SPDA; adequação de sanitários; instalação de piso tátil e demais itens de acessibilidade.
Além disso, é parte da contratação a limpeza dos locais de intervenção e seus acessos;
demolições, remoções e descartes de entulhos e caliças; descarte dos resíduos de obra de
forma ambientalmente correta; administração e logística das atividades que serão
desempenhadas; elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil
(PGRCC) e do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR); fornecimento dos
equipamentos de segurança para os trabalhadores envolvidos com a prestação dos
serviços.

Parágrafo Segundo. O local da obra é na Av. Praia de Belas, nº 1100, em Porto Alegre/RS.

Parágrafo Terceiro. Fazem parte integrante deste contrato, independentemente de
transcrição:
I - o edital relativo à Concorrência nº 04/2023, com suas especificações técnicas, plantas e
anexos;
II - a proposta apresentada pela CONTRATADA na licitação, nos termos em que não for
contrária a este contrato e ao instrumento convocatório descrito no inciso I deste parágrafo.
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DOS PRAZOS, HORÁRIOS PARA EXECUÇÃO E GARANTIA DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA SEGUNDA. O prazo de conclusão da obra será de, no máximo, 12 meses,
contados a partir do décimo dia após a emissão da Ordem de Início dos Serviços à
CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA. Os serviços objeto do presente contrato não poderão ser
executados das 8 às 18 horas dos dias úteis. Além disso, deverão ser seguidas as restrições
de horários decorrentes das leis e posturas municipais para a realização dos serviços.

Parágrafo Primeiro. Conforme a necessidade, o CONTRATANTE poderá autorizar a
realização de serviços no período das 8 às 18 horas dos dias úteis, desde que não
produzam ruído nem movimentação de materiais nos elevadores.

Parágrafo Segundo. Estima-se que 20% (vinte por cento) das atividades poderão ser
realizadas dentro do período das 8 às 18 horas dos dias úteis, devendo a CONTRATADA ter
considerado essa possibilidade em sua proposta.

Parágrafo Terceiro. Os serviços poderão ser realizados aos sábados, domingos e feriados,
desde que seguidas as restrições de horários decorrentes das leis e posturas municipais
para a realização desse tipo de serviço.

Parágrafo Quarto. Durante o período de Recesso Forense, de 20/12 a 06/01, os serviços
poderão ser realizados normalmente entre as 8 e às 19 horas.

Parágrafo Quinto. Em situações extraordinárias e havendo necessidade para tal, poderá a
fiscalização solicitar interrupção temporária dos trabalhos, o que deverá ser imediatamente
acatado pela CONTRATADA.

CLÁUSULA QUARTA. O prazo de garantia pela solidez, pela segurança dos materiais e
dos serviços executados e pela funcionalidade da construção da edificação anexa e da
reforma do imóvel atual, será de 5 anos, nos termos do art. 140, § 6º da Lei 14.133/2021,
contados a partir da data do recebimento provisório do objeto, sem prejuízo dos prazos e
condições preconizados no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor.

Parágrafo Primeiro. Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA fica obrigada a reparar
qualquer defeito relacionado à má execução dos serviços executados, no prazo de 10 dias,
contados a partir da data da abertura do chamado, o qual poderá ser reduzido em caso de
urgência ou prorrogado, a critério da Fiscalização.

Parágrafo Segundo. Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverão possuir
garantia pelo prazo estabelecido pelo respectivo fabricante, a contar do recebimento
definitivo dos serviços.

Parágrafo Terceiro. Caso a CONTRATADA não informe a marca e referência do material
utilizado será estabelecido o prazo de 1 (um) ano de garantia para tais materiais
empregados no serviço.

DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DA OBRA

CLÁUSULA QUINTA. Como condição obrigatória para o início da execução dos serviços, a
CONTRATADA deverá apresentar, até o décimo dia após a emissão da Ordem de Início dos
Serviços (OIS):
a) orçamento analítico detalhado, contendo as composições unitárias dos custos
(discriminações, quantidades, unidades, custos unitários e totais dos materiais e mão de
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obra) de todos os itens da planilha orçamentária sintética da obra;
b) cronograma físico-financeiro da obra, em parcelas mensais, apresentando a distribuição
dos serviços, em valores monetários e seus respectivos percentuais, somando-se os valores
das etapas em cada mês, acumulando-se os valores monetários das várias etapas junto ao
seu percentual correspondente, em cada parcela (mês);
c) tabela com as atividades a serem desenvolvidas e as respectivas durações (máximas),
bem como o correspondente diagrama de rede PERT/CPM a ser adotado para o
planejamento e gerenciamento da obra, compatível com o prazo de execução estabelecido
no contrato, demonstrando o caminho crítico da obra;
d) PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos, em substituição ao PCMAT, conforme
disposto na referida na nova Norma Regulamentadora NR 18 - Segurança e Saúde no
Trabalho na Indústria da Construção -, elaborado e assinado por Engenheiro de Segurança
do Trabalho, devidamente habilitado no CONFEA/CREA, conforme estabelecido na Nota
Técnica N° 96/2009/DSST/SIT do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, com o
recolhimento e apresentação da respectiva ART;
e) PGRCC - Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil elaborado e
assinado por Engenheiro devidamente habilitado no CONFEA/CREA, em consonância com
a Resolução do CONAMA nº 307/2002, a Lei nº 12.305/2010 e o Plano Municipal de Gestão
de Resíduos da Construção Civil da localidade da obra;
f) Comprovante de matrícula da obra no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) pelo CEI
(Cadastro Específico do INSS);
g) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou o Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) do responsável técnico pela execução da obra, onde deverá constar nome,
título e número de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU);
h) Carta de Preposição para o Engenheiro Civil ou Arquiteto incumbido da direção da obra, a
quem a Fiscalização deverá se dirigir quando na obra;
i) indicação do Mestre de Obras, Encarregado, Técnico de Edificações ou Coordenador dos
Serviços;
j) comprovação de vínculo profissional com a CONTRATADA de todos os profissionais
elencados nas alíneas “g”, “h” e “i” acima.

Parágrafo Primeiro. Os documentos exigidos nas alíneas “a”, “b” e “c” deverão conter
assinatura e identificação do profissional responsável por sua elaboração (nome, título e nº
de registro no CREA ou CAU).

Parágrafo Segundo. Os documentos exigidos nas alíneas “b” e “c”, devidamente
compatibilizados, deverão ser entregues em arquivo digital editável (MS Project ou
plataforma compatível) para análise e aprovação da Fiscalização do CONTRATANTE.

DA VIGÊNCIA

CLÁUSULA SEXTA. O prazo de vigência deste contrato tem início com sua assinatura e
encerra-se 150 dias após o término do prazo de conclusão mencionado na Cláusula
Segunda, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021.

Parágrafo único. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado,
independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado
acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa da CONTRATADA, previstas
neste instrumento.
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DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

CLÁUSULA SÉTIMA. Os serviços serão medidos mensalmente em função dos serviços
efetivamente concluídos e aferidos pela Fiscalização.

Parágrafo Primeiro. Os serviços executados com defeito não serão medidos pela
Fiscalização. Quando forem sanados serão aferidos na próxima medição.

Parágrafo Segundo. Para medição dos serviços serão utilizados, em primeiro lugar, os
critérios de medição dos cadernos técnicos do SINAPI. De forma complementar, subsidiária,
serão utilizados os critérios constantes nas Tabelas de Composições de Preços para
Orçamentos (TCPO), publicados pela Editora Pini. Na falta deles, o critério ficará
exclusivamente a cargo da Fiscalização.

Parágrafo Terceiro. O pagamento da parcela relativa à administração da obra será
realizado em valor proporcional à efetiva execução dos serviços medidos mensalmente, de
acordo com a seguinte relação: valor dos serviços medidos x *taxa de administração, onde,
*Taxa de administração = Valor da adm. / (Valor total da obra – Valor da administração).

DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CLÁUSULA OITAVA. Pela execução integral do objeto deste instrumento, o
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância total de R$ 3.699.436,63 (três
milhões, seiscentos e noventa e nove mil, quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta
e três centavos).
Parágrafo Primeiro. O valor referido no caput desta Cláusula refere-se à execução
completa de todos os serviços, com fornecimento e instalação dos equipamentos e materiais
previstos, de acordo com as especificações técnicas constante do Anexo I do Edital
Concorrência nº 04/2023, os projetos e elementos técnicos correlatos, incluindo também
eventuais descontos ou acréscimos, inclusive os decorrentes de impostos, encargos sociais
e outros.

Parágrafo Segundo. O documento fiscal deverá ser obrigatoriamente registrado no Portal
do SIGEO - JT para ateste, liquidação e pagamento.

CLÁUSULA NONA. O pagamento será realizado mediante crédito em conta corrente
bancária até o décimo dia útil a contar da data da entrega do documento fiscal
correspondente à medição realizada pela Fiscalização, com o devido ateste, sendo efetuada
a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados na legislação em vigor, tais como
IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP e, se for o caso, ISSQN.

Parágrafo Primeiro. O documento fiscal referido no caput deverá discriminar os valores
relativos a material e a mão de obra referentes aos serviços efetivamente executados, mais
os descontos fazendários ou previdenciários cabíveis e somente será recebido pela
fiscalização se estiver em conformidade com a planilha de medição dos serviços elaborada
pela Fiscalização.
Parágrafo Segundo. Os pagamentos serão mensais, não sendo concedidos adiantamentos
nem desdobramentos de faturas, todavia, no estrito interesse da Administração, e de acordo
com a sua conveniência, poderão ser medidos serviços, e emitidas as respectivas notas
fiscais, em período inferior a 30 dias.
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Parágrafo Terceiro. As faturas somente serão processadas após ateste pela Fiscalização
do CONTRATANTE e se os documentos abaixo relacionados estiverem devidamente
atualizados junto à Seção de Gerenciamento Contábil, da Coordenadoria de Contabilidade
do CONTRATANTE:
a) Cópia da folha de pagamento mensal da remuneração paga aos trabalhadores envolvidos
na execução do objeto do contrato e dos comprovantes de pagamento;
b) Cópia da DCTFWEB completa, da DARF Previdenciário e do comprovante de
recolhimento; e
c) Cópia do comprovante de depósito do FGTS.

Parágrafo Quarto. Se a CONTRATADA for optante do SIMPLES - Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte, a retenção dos tributos referidos no caput desta cláusula somente deixará de ser
efetuada caso a CONTRATADA apresente, juntamente com o documento fiscal do primeiro
pagamento, a declaração de opção, nos termos da Instrução Normativa nº 1.234/2012, da
Secretaria da Receita Federal, art. 4º, inciso XI, e art. 6º. Havendo alteração na situação
declarada, durante a vigência da contratação, a CONTRATADA deverá informar ao Tribunal,
sob pena das cominações previstas na legislação tributária e criminal.

Parágrafo Quinto. No caso de os documentos apresentados para atendimento ao disposto
no subitem 11.2 do Edital Concorrência nº 04/2023 estarem vencidos quando da
apresentação do documento fiscal, a CONTRATADA deverá apresentar novas provas de
regularidade.

Parágrafo Sexto. Para todos os fins, considera-se como data do pagamento o dia da
emissão da ordem bancária.

Parágrafo Sétimo. Só terão validade jurídica, para fins de pagamento, as notas fiscais
atestadas pela fiscalização.

Parágrafo Oitavo. Na eventualidade de atraso no pagamento entre a data do vencimento e
a data do efetivo pagamento, serão devidos pelo CONTRATANTE:
a) juros de mora de 0,5% a.m. (meio por cento ao mês) ou 6% a.a. (seis por cento ao ano),
por dia de atraso na efetivação do pagamento;
b) multa moratória no percentual de 1% (um por cento) do valor da fatura em atraso; e
c) atualização financeira pelo IGP-DI.
Parágrafo Nono. Não serão devidas quaisquer taxas de atualização financeira, juros ou
multa moratória nas hipóteses em que houver a concorrência da CONTRATADA para o
atraso no pagamento.

DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

CLÁUSULA DÉCIMA. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art.
124 da Lei nº 14.133/2021, a CONTRATADA será obrigada a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 50% (cinquenta por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

Parágrafo Primeiro. Os serviços extras (acréscimos) que eventualmente sejam julgados
necessários pela fiscalização, bem como as reduções ou modificações no objeto, serão
sempre formalizados mediante Termo Aditivo ao Contrato.

Parágrafo Segundo. A formalização do termo aditivo é condição para a execução, pela
CONTRATADA, das prestações determinadas pela Administração no curso da execução do
contrato, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos,
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hipótese em que a formalização poderá ocorrer, em caráter excepcional, no prazo máximo
de 1 (um) mês, desde que autorizado pelo gestor da Secretaria de Manutenção e Projetos,
conforme previsto na Portaria TRT nº 1.737/2023.

Parágrafo Terceiro. A formação do preço dos itens constantes nos aditivos contratuais
contará com orçamento específico detalhado em planilhas elaboradas pelo CONTRATANTE,
conforme disposto no art. 15 do Decreto nº 7.983/2013, na forma prevista no Capítulo II.

Parágrafo Quarto. Quando acrescida ao contrato a execução de serviços e materiais não
licitados, os preços serão fixados por meio da aplicação da relação geral entre os valores da
proposta e o do orçamento-base da Administração sobre os preços referenciais ou de
mercado vigentes na data do aditamento, conforme previsto no art. 127 da Lei nº
14.133/2021.

Parágrafo Quinto. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global
de referência não será reduzida em favor da CONTRATADA em decorrência de aditamentos
que modifiquem a planilha orçamentária.

Parágrafo Sexto. Eventuais acréscimos de prazo de execução da obra motivados pelo
CONTRATANTE ou por alterações de escopo unilateralmente impostas à CONTRATADA,
envolvendo ou não alteração de serviços e/ou materiais, poderá ser acrescido valor de
administração da obra, a ser definido a partir de parâmetros a serem avaliados pela
Fiscalização, balizados nas composições unitárias de tal item, quantidades e prazos de
permanência dos profissionais a serem incrementados na equipe alocada pela
CONTRATADA para executar as alterações contratuais em questão.

Parágrafo Sétimo. Os acréscimos e/ou supressões de serviços e/ou materiais no contrato
que não envolvam alteração de prazo de execução da obra não implicarão alteração de
valor pertinente à administração da obra, uma vez que os custos da administração local
possuem pouca ou nenhuma correlação direta com as tais alterações e não impactam
proporcionalmente os custos com equipes técnicas e administrativas, conforme entendido no
Acórdão TCU nº 2622/2013 – Plenário.

DA GARANTIA

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Como condição para início da execução do objeto, a
CONTRATADA deverá, no prazo de 20 dias consecutivos, contados da assinatura do
contrato, prestar garantia no percentual de 5% (cinco por cento) do valor da contratação,
nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133/2021, mediante opção por uma das seguintes
modalidades:
a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

a.1) na hipótese da garantia ser em dinheiro, deverá ser depositada na Caixa
Econômica Federal em conta específica (operação 010) com correção monetária, em favor
do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região;

a.2) no caso da caução ser em títulos da dívida pública, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e
de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.
b) seguro-garantia, na forma do art. 97 da Lei nº 14.133/2021;
c) fiança bancária.

c.1) no caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa
renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.
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Parágrafo Primeiro. A garantia prestada pela CONTRATADA deverá viger até o término da
vigência do contrato
Parágrafo Segundo. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua
vigência, a garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos
parâmetros e prazos utilizados quando da contratação.
Parágrafo Terceiro. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento
de qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo
máximo de 10 dias úteis, prorrogáveis por igual período, contados da data em que for
notificada.
Parágrafo Quarto. Na hipótese de inexecução e/ou atraso na execução do objeto, a
garantia somente será devolvida após a apuração da aplicabilidade de sanção
administrativa, descontados os valores correspondentes a eventuais multas aplicadas.
Parágrafo Quinto. Sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos, a garantia
reverterá ao TRT da 4ª Região no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da
CONTRATADA.
Parágrafo Sexto. O não cumprimento do disposto no caput da presente Cláusula torna
inválido o contrato, caracterizando descumprimento total da obrigação e sujeitando a
CONTRATADA às sanções administrativas previstas no presente instrumento.
Parágrafo Sétimo. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:
a) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato;
b) prejuízos causados à Administração, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do
contrato; e
c) as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA.
Parágrafo Oitavo. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos
os eventos indicados nas alíneas “a” a “c” do parágrafo anterior, observada a legislação que
rege a matéria.

DO REAJUSTAMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O reajustamento dos valores unitários se dará, mediante
solicitação da CONTRATADA, a cada período de doze meses, contados a partir da data do
orçamento referencial (01/10/2022), com base no Índice Nacional de Custo da Construção
Civil (INCC-DI), calculado pela Fundação Getúlio Vargas, aplicando-se sua variação a partir
da referida data.
Parágrafo Primeiro. O reajustamento será calculado mediante a aplicação da variação
acumulada do índice de reajuste sobre os preços praticados à época de sua concessão.
Parágrafo Segundo. A variação acumulada do índice de reajuste será aquela verificada no
período descrito no caput, imediatamente anterior à data-base do orçamento referencial.
Parágrafo Terceiro. Caso a variação acumulada no período seja positiva, o reajuste será
concedido mediante requerimento da CONTRATADA à fiscalização do contrato e o valor
resultante da aplicação do índice poderá ser objeto de negociação entre as partes.
Parágrafo Quarto. Caso a variação acumulada no período seja negativa, o valor total do
contrato será diminuído, automaticamente, com base na aplicação do índice.
Parágrafo Quinto. A prorrogação da vigência do contrato sem prévio requerimento dos
valores de reajuste implicará na preclusão do direito da CONTRATADA. Também ensejará a
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preclusão do direito ao reajuste a extinção do contrato sem a prévia apresentação de
requerimento da contratada.
Parágrafo Sexto. O índice de reajustamento não será aplicado sobre as parcelas que se
encontrem em atraso, conforme cronograma físico-financeiro.
Parágrafo Sétimo. Com relação aos itens unitários não licitados, acrescidos por aditivo
contratual, o reajuste se dará a cada período de 12 (doze) meses, contados a partir da data
de referência do orçamento que deu origem à alteração contratual.
Parágrafo Oitavo. Na hipótese de legislação superveniente reduzir ou aumentar o prazo de
suspensão de aplicação de reajuste aos contratos, de forma que esse fique inferior ou
superior ao prazo estipulado no caput, adequar-se-á o instrumento de contrato para refletir
tal circunstância.

DO CRÉDITO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. As despesas decorrentes do presente contrato correrão
por conta de recursos orçamentários consignados ao CONTRATANTE nos exercícios de
2023 a 2024, Programa de Trabalho: 168123 - Apreciação de Causas na Justiça do
Trabalho, Classificação: 3390391600 - manutenção e conservação de bens imóveis, e
4490522400 - equipamento de proteção, segurança e socorro.

DAS OBRIGAÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Serão obrigações da CONTRATADA:
a) Fornecer, para aprovação do CONTRATANTE, quando exigido pela Fiscalização, todos
os desenhos de detalhamento que sejam necessários e os catálogos dos materiais
construtivos e equipamentos especificados, com curvas de rendimento, assinalando seus
pontos de seleção, quando for o caso;
b) entregar à Fiscalização, antes do início dos serviços, as Anotações de Responsabilidade
Técnica (ART) e/ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) da elaboração dos
projetos e da execução da obra, de todos os profissionais envolvidos;
c) contratar mão de obra idônea e suficiente, que tenha comportamento compatível com o
ambiente de trabalho, mantendo bons hábitos de conduta e que imponha ritmo e
produtividade adequada ao objetivo pretendido, para cumprimento do cronograma
físico-financeiro estabelecido. Não se admitirá a presença de funcionários em inequívoco
estado de embriaguez, ainda que eventual, mesmo que seja por uma única vez;

c.1) a equipe técnica responsável pelos serviços deverá contar com profissionais
especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas atividades
necessárias à execução dos serviços;

c.2) a CONTRATADA deverá substituir, no prazo máximo de 48 horas, sempre que
exigido pelo CONTRATANTE, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou
comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios frente ao
andamento dos serviços ora contratados, à disciplina do órgão ou ao interesse do serviço
público;
d) manter preposto aceito pela Fiscalização no local da obra para representá-la na execução
do contrato;
e) obter e empregar somente materiais de primeira qualidade;
f) executar os serviços rigorosamente de acordo com as Normas Brasileiras, com as
recomendações fornecidas pelos fabricantes dos materiais e com os detalhes constantes
nos anexos do Projeto Básico mencionado no caput da Cláusula Primeira;
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g) fornecer e conservar o equipamento mecânico, ferramentas e andaimes necessários à
execução dos serviços. Os andaimes eventualmente utilizados pela CONTRATADA deverão
atender às normas de segurança pertinentes;
h) observar todas as leis, regulamentos e posturas referentes à obra e segurança pública;
i) executar os serviços rigorosamente de acordo com as Normas Brasileiras, em especial a
NR-10 e a NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho e Emprego, com as
recomendações fornecidas pelos fabricantes dos materiais e com os detalhes constantes
nos anexos do Projeto Básico mencionado no caput da Cláusula Primeira;
j) respeitar, rigorosamente, no que se refere a todos os seus empregados, a legislação
vigente sobre tributos, direitos trabalhistas, previdência social, acidentes de trabalho e
demais contribuições;
k) promover a capacitação de todos os trabalhadores alocados na execução dos serviços
em saúde e segurança no trabalho, com ênfase na prevenção de acidentes, com carga
horária mínima de 2 horas mensais, a ser realizada dentro da jornada de trabalho, nos
termos da Resolução nº 98/2012 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. A
documentação comprobatória da realização das capacitações exigidas deverá ser
encaminhada à Fiscalização até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da realização
dos treinamentos;
l) fornecer e obrigar os trabalhadores envolvidos na prestação do serviço a usar
equipamentos individuais e coletivos de segurança, de acordo com o previsto na NR-06 e
NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho e Emprego e nos demais dispositivos
de segurança, e utilizar uniforme (jaleco) e crachá de identificação (da empresa), durante
todo o tempo de permanência no local da execução dos serviços;
m) fazer o recolhimento do INSS referente à obra, sendo que, na conclusão da mesma,
deverá entregar à Fiscalização a prova de regularidade junto à Previdência Social, em plena
validade;
n) apresentar Certificado de Destinação Final de Resíduos quando da destinação de
resíduos de obra perigosos ou não, comprovando adequação ao previsto no Plano de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e às Portarias FEPAM nº 8/2018 e nº
33/2018;
o) manter permanentemente atualizadas junto à Divisão de Conformidade da Coordenadoria
de Contabilidade do CONTRATANTE, até a execução total da obra, todas as condições de
participação exigidas no edital da licitação;
p) assumir a responsabilidade pelas despesas relativas a taxas, impostos, licenças, alvarás
e demais exigências relativas às aprovações dos projetos e execução da obra junto aos
órgãos públicos, assim como despesas com transporte de materiais e equipamentos,
transportes, estadias e alimentação de pessoal, confecção e afixação de placa de obra dos
responsáveis técnicos, ligações definitivas de água, esgoto e eletricidade, andaimes,
tapumes e proteções, e demais dispositivos necessários à execução dos serviços;
q) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte,
o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua
execução ou de materiais nela empregados;
r) fazer a verificação dos pontos de força indicados em projeto, adequando-os às marcas de
equipamentos utilizadas;
s) fornecer assessoramento para a execução de serviços complementares por outras
contratadas, que por ventura sejam necessários;
t) revisar as previsões dos serviços complementares e endossá-los ou solicitar as alterações
necessárias;
u) atualizar o PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos anualmente e sempre que
houver mudança no ambiente de execução da obra que altere as condições de trabalho;
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v) prestar, após o recebimento provisório da obra e até seu recebimento definitivo, toda
assistência técnica necessária à solução das imperfeições detectadas na vistoria final, bem
como as surgidas nesse período, independente de sua responsabilidade civil;
w) atender com brevidade as solicitações da Fiscalização referentes à execução do objeto
contratado;
x) responder por danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da
execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pelo CONTRATANTE;
y) implementar ações socialmente sustentáveis no descartes de resíduos relacionados a:
entulhos, fios e cabos elétricos, resíduos de obras civis e objetos substituídos; práticas
corretas de limpeza dos ambientes objeto de intervenção; destinação sustentável de todos
os materiais inservíveis ao TRT-4, com atenção especial na destinação/descarte daqueles
materiais/resíduos que possuem na sua composição/elaboração substâncias tóxicas ou
nocivas ao meio ambiente;
z) apresentar, quando da destinação de resíduos de obra, perigosos ou não, o CDF -
Certificado de Destinação Final, elaborado a partir do Sistema MTR Online por meio do sítio
eletrônico da Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler - RS,
comprovando adequação ao previsto no Plano de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil e às Portarias FEPAM nº 8/2018 e nº 33/2018.

Parágrafo Primeiro. A “administração da obra”, prevista na Planilha de Orçamento, deverá
ser composta pelos seguintes profissionais:
a) um Engenheiro Civil ou Arquiteto, legalmente habilitado, que será o Responsável Técnico
pela execução da obra;
b) um Mestre de Obras, Encarregado, Técnico de Edificações ou Coordenador dos Serviços,
que será o Responsável pela Coordenação das Atividades no canteiro de obras e deverá
ficar tempo integral na obra.

Parágrafo Segundo. Todos os profissionais elencados no parágrafo primeiro deverão
possuir vínculo profissional com a CONTRATADA, a ser comprovado mediante
apresentação, quando exigido, de documento que comprove vínculo de emprego, ou
documento que comprove ser o profissional sócio da empresa, ou ainda, contrato civil de
prestação de serviços.

Parágrafo Terceiro. O profissional referido na alínea “a” do parágrafo primeiro deverá
emitir a respectiva ART ou RRT de execução dos serviços sob sua responsabilidade, antes
do início das respectivas atividades.

Parágrafo Quarto. A qualquer tempo, a fiscalização poderá exigir a troca de qualquer
membro da administração.

Parágrafo Quinto. No caso de necessidade de substituição de algum responsável técnico
ao longo do contrato, deverá ser efetuada a baixa ou substituição das respectivas
ARTs/RRTs, conforme indicação do Conselho respectivo. O novo profissional deverá atender
às exigências mínimas indicadas para habilitação conforme o Edital de Licitação, devendo
ser submetido à Fiscalização seus atestados e respectivas Certidões de Acervo Técnico do
CREA/CAU.

Parágrafo Sexto. Considerando que a função de gerenciamento da obra requer permanente
atenção à utilização das melhores técnicas e disponibilidade para resolver dúvidas técnicas
e prestar orientações aos demais profissionais envolvidos na execução dos serviços, será
obrigatória a presença constante na obra do(s) Responsável(is) Técnico(s) pela execução
dos serviços contratados, cuja atuação será permanentemente verificada pela Fiscalização.
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Parágrafo Sétimo. O(s) Responsável(is) Técnico(s) deverá(ão) comparecer à
Coordenadoria de Projetos e Execução de Obras e Serviços do CONTRATANTE toda vez
que a Fiscalização exigir, bem como acompanhar a Fiscalização durante as visitas à obra,
quando solicitado pela Fiscalização, sempre que devidamente comunicado.

Parágrafo Oitavo. No caso de falta do Responsável Técnico à visita programada na obra ou
nas dependências do contratante, a contratada será advertida. No caso de reincidência, a
Fiscalização poderá solicitar a troca do profissional faltante e/ou paralisar a obra.

Parágrafo Nono. Caso não seja possível que o Responsável Técnico indicado pela
CONTRATADA atue em tempo integral na obra, a CONTRATADA deverá indicar um
engenheiro residente para exercer a direção técnica da obra, na condição de
Corresponsável Técnico, o qual deverá estar regularmente registrado e habilitado perante a
entidade profissional competente, em compatibilidade com o serviço para o qual foi
designado, devendo ainda ser permanentemente supervisionado e orientado pelo
Responsável Técnico principal.

Parágrafo Décimo. O Responsável Técnico da obra deverá preencher, diariamente, o Diário
de Obra, em modelo a ser fornecido pelo CONTRATANTE, com, no mínimo, as seguintes
informações:
a) discriminação do efetivo, indicando as especialidades e o número de profissionais;
b) máquinas e equipamentos disponíveis no canteiro;
c) discriminação das atividades realizadas, indicando se se trata de início, continuação ou
encerramento.

Parágrafo Décimo Primeiro. Todas as ocorrências estranhas ao andamento dos trabalhos
deverão ser feitas por escrito no Diário de Obra e comunicadas à Fiscalização por e-mail,
com a devida identificação do subscrevente.

Parágrafo Décimo Segundo. A CONTRATADA será a única responsável pela execução
posterior de detalhes defeituosos.

Parágrafo Décimo Terceiro. As penalidades ou multas impostas pelos órgãos competentes
pelo descumprimento das disposições legais que regem a execução dos serviços serão de
inteira responsabilidade da CONTRATADA, devendo, para tanto, ser prevista a obtenção de
licenças diversas, pagamento de impostos, taxas e serviços auxiliares.

Parágrafo Décimo Quarto. As disposições de todos os elementos do serviço serão as
indicadas nos Anexos do Edital Concorrência nº 04/2023, salvo alterações que venham a
ser necessárias, para satisfazer as exigências dos poderes públicos, mediante prévia e
expressa determinação da Fiscalização do CONTRATANTE.

Parágrafo Décimo Quinto. A CONTRATADA ficará responsável por indenizações, reparos,
reposições, reconstruções de qualquer dano que venham a sofrer as propriedades vizinhas,
veículos ou pessoas, motivado pela execução dos serviços.

Parágrafo Décimo Sexto. Somente a CONTRATADA será responsável pelos encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

Parágrafo Décimo Sétimo. A CONTRATADA, o preposto e os empregados, vinculados à
presente contratação, deverão conhecer e observar o Código de Conduta e Valores Éticos
do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - TRT4, implementado pela Portaria
GP.TRT4 Nº 4.573/2023.

Parágrafo Décimo Oitavo. A CONTRATADA, o preposto e os empregados, vinculados à
presente contratação, deverão conhecer e observar a Portaria GP.TRT4 nº 4.081/2023, que
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regulamenta o tratamento das notícias de assédio moral, assédio sexual e discriminação no
âmbito da Justiça do Trabalho da 4ª Região, de acordo com a Política de Prevenção e
Combate ao Assédio Moral na Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus e com a Política de
Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação.

Parágrafo Décimo Nono. A CONTRATADA deverá efetuar o cadastro no Portal do SIGEO -
JT para apresentação dos documentos fiscais (notas fiscais) com vistas à liquidação e
pagamento, por meio do link https://portal.sigeo.jt.jus.br/portal-externo.

Parágrafo Vigésimo. A CONTRATADA terá acesso a um guia detalhado das
funcionalidades do sistema SIGEO - JT pelo link https://sigeo.jt.jus.br/ajuda.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. São obrigações do CONTRATANTE:
a) Proporcionar à CONTRATADA todas as facilidades indispensáveis à boa execução das
obrigações contratuais;
b) realizar os pagamentos dentro dos prazos estabelecidos, conforme planilhas de medições
encaminhadas;
c) exercer a fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato;
d) vistoriar a qualidade, o quantitativo e os itens de serviços prestados pela CONTRATADA;
e) rejeitar os serviços que estiverem em desacordo com as especificações técnicas previstas
e notificar a CONTRATADA;
f) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA durante a execução do contrato.

 DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº
14.133/2021, o contratado que:
a) der causa à inexecução parcial do contrato;
b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa à inexecução total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo
justificado;
e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do
contrato;
f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013.

Parágrafo Primeiro. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima
descritas as seguintes sanções:
I - Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre
que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº
14.133/2021 e art. 4º da Portaria GP.TRT4 nº 2.714/2022);
II - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alíneas “b”, “c” e “d” do caput desta Cláusula, sempre que não se justificar a imposição de
penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133/2021 e art. 5º da Portaria GP.TRT4 nº
2.714/2022);
III - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do caput desta Cláusula, bem como nas alíneas “b”,
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“c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº
14.133/2021 e art. 6º da Portaria GP.TRT4 nº 2.714/2022).

IV - Multa:

a) Na hipótese de atraso na apresentação dos documentos relacionados na Cláusula
Quinta, exigidos como condição obrigatória para o início da execução dos serviços, a
CONTRATADA ficará sujeita a aplicação de multa moratória de R$ 500,00 por dia de atraso
na apresentação da totalidade dos documentos exigidos, limitado a 3% (três por cento) do
valor global do contrato.

a.1) O atraso por período superior a 30 dias poderá ensejar a inexecução do objeto.

b) Na hipótese de atraso na apresentação dos documentos exigidos na alínea “k” da
Cláusula Décima Quarta, a CONTRATADA ficará sujeita a aplicação de multa moratória de
R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso na apresentação de cada um dos documentos
exigidos, limitada a 3% (três por cento) do valor global do contrato.

c) Na hipótese de atraso no cumprimento do cronograma financeiro da obra em montante
superior a 15% (quinze por cento) do valor financeiro de execução previsto a cada trimestre,
a ser apurado trimestralmente pela Fiscalização, a CONTRATADA ficará sujeita a aplicação
de multa moratória de 2% (dois por cento) do valor não executado do respectivo
cronograma.

c.1) O atraso por período superior a 60 dias poderá caracterizar a inexecução parcial
do objeto.

d) Na hipótese de atraso na entrega da obra, a CONTRATADA ficará sujeita a aplicação de
multa moratória de R$ 1.000,00 incidente sobre o número de dias em atraso, até a data de
recebimento provisório da obra pelo contratante, limitada a 6% (seis por cento) do valor
global do contrato.

d.1) O atraso por período superior a 60 dias poderá caracterizar a inexecução parcial
do objeto.

e) Quando constatados vícios na execução de serviços já pagos, a CONTRATADA deverá
providenciar o respectivo reparo no prazo conferido pela fiscalização, sob pena de
ressarcimento do valor correspondente aos reparos efetuados pelo CONTRATANTE,
acrescido da multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre tal valor.

f) Na hipótese de execução de serviço ou material em desacordo com os projetos e/ou com
as respectivas especificações técnicas, a CONTRATADA ficará sujeita à aplicação de multa
compensatória de 10% (dez por cento), incidente sobre o valor total do serviço e/ou material
cuja correção não fora providenciada pela CONTRATADA no prazo estabelecido pela
Fiscalização.

g) O descumprimento total ou parcial de obrigações e encargos sociais e trabalhistas
caracterizará falta grave, podendo ensejar a rescisão contratual, levando à inexecução do
objeto e a aplicação da multa correspondente.

h) Na hipótese de inexecução parcial do objeto, a CONTRATADA ficará sujeita à aplicação
de multa compensatória de 20% (vinte por cento), incidente sobre o valor total dos itens não
executados.

i) Na hipótese de inexecução total do objeto, a CONTRATADA ficará sujeita à aplicação de
multa compensatória de 20% (vinte por cento), incidente sobre o valor total do contrato.
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Parágrafo Segundo. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em
hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao CONTRATANTE
(art. 156, §9º, da Lei nº 14.133/2021 e art. 3º, §1º, da Portaria GP.TRT4 nº 2.714/2022)
Parágrafo Terceiro. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas
cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133/2021 e art. 3º, §2º, da Portaria
GP.TRT4 nº 2.714/2022).
I - Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157 da Lei nº 14.133/2021 e art.
18, da Portaria GP.TRT4 nº 2.714/2022)
II - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo CONTRATANTE à CONTRATADA, além da perda desse valor, a
diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º,
da Lei nº 14.133/2021 e art. 12 da Portaria GP.TRT4 nº 2.714/2022).
III - Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida
administrativamente no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data do
recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente (art. 12, II, da Portaria
GP.TRT4 nº 2.714/2022).

Parágrafo Quarto. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que
assegure o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento
previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133/2021 e Portaria GP.TRT4 nº
2.714/2022, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar.

Parágrafo Quinto. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº
14.133/2021):
a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientações dos órgãos de controle.

Parágrafo Sexto. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133/2021,
ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846/2013, serão apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159).
Parágrafo Sétimo. A personalidade jurídica da CONTRATADA poderá ser desconsiderada
sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos
atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso,
todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus
administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à
empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com a
CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160 da Lei nº 14.133/2021 e art. 8º da Portaria
GP.TRT4 nº 2.714/2022).
Parágrafo Oitavo. O CONTRATANTE deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis,
contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos
às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas
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Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep),
instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161 da Lei nº 14.133/2021 e art. 31
da Portaria GP.TRT4 nº 2.714/2022).
Parágrafo Nono. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da
Lei nº 14.133/2021 e art.36 da Portaria GP.TRT4 nº 2.714/2022.
Parágrafo Décimo. Os débitos da CONTRATADA para com a Administração
CONTRATANTE, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em
dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo
referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que
a CONTRATADA possua com o CONTRATANTE, na forma da Instrução Normativa
SEGES/ME nº 26/2022.
Parágrafo Décimo Primeiro. Da decisão proferida pela administração caberá recurso
administrativo, que deverá ser apresentado no prazo de 15 dias úteis, contados da data da
intimação, e encaminhado exclusivamente por e-mail para o endereço dg@trt4.jus.br.
Parágrafo Décimo Segundo. A apuração dos descumprimentos e a eventual cominação de
sanções administrativas observarão o disposto na Portaria GP.TRT4 nº 2.714/2022.
Parágrafo Décimo Terceiro. A defesa escrita e os recursos administrativos deverão ser
encaminhados exclusivamente por meio eletrônico para o endereço dg@trt4.jus.br.

 
 DO RECEBIMENTO DO OBJETO

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA. Em conformidade com o artigo 140 da Lei n° 14.133/2021, o
objeto deste contrato será recebido da seguinte forma:

Parágrafo Primeiro. Concluída a obra, ela será recebida provisoriamente pela Fiscalização,
mediante termo detalhado, em até 15 dias, contados da data da comunicação escrita da
CONTRATADA, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico.

I - Para o recebimento provisório da obra, deverão estar sanadas todas as pendências
relativas à execução dos serviços, estando este condicionado, portanto, à verificação do
atendimento aos seguintes aspectos:
a) pleno atendimento ao projeto, às normas e às especificações;
b) limpeza da obra na entrega.

II - Caso sejam encontradas pendências que impeçam o recebimento provisório, a
Fiscalização rejeitará o objeto e elaborará relação detalhada dos vícios encontrados e fixará
prazo para correção. Após a execução dos reparos, a empresa comunicará por escrito à
Fiscalização para novo agendamento de vistoria para realização do recebimento provisório
da obra.

Parágrafo Segundo. O recebimento definitivo da obra será realizado por servidor ou
comissão designada na Portaria TRT nº 5.100/2019, obedecida a necessária segregação de
funções, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

Parágrafo Terceiro. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade
civil pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade
ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou
pelo contrato.
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 DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA. Deverão ser observadas as orientações legais e técnicas
contidas nos seguintes dispositivos:
a) Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei nº 12.305/2010;
b) Instrução Normativa nº 01/2010 do extinto MPOG/SLTI;
c) Guia de Contratações Sustentáveis para inclusão de critérios de sustentabilidade nas
contratações de bens e serviços no âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo
graus, aprovado pela Resolução nº 310/2021 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho,
item 3. OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA”.

Parágrafo único. Nesta contratação dá-se ênfase aos itens abaixo destacados:
a) Adoção de boas práticas de otimização de recursos e redução de desperdícios;
b) não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem
como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos e resíduos gerados na obra;
c) utilização de andaimes e escoras, preferencialmente metálicos, ou de material que
permita a reutilização.
d) a madeira eventualmente utilizada nas edificações deve ser de origem legal e proveniente
de manejo florestal responsável ou reflorestamento, comprovada mediante apresentação do
certificado de procedência da madeira (DOF).
e) substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade;
f) racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicas ou poluentes, quando elas
foram absolutamente necessárias;
g) reciclagem/destinação adequada dos resíduos gerados na execução da obra;
h) elaboração e implementação de Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção
Civil;
i) utilização de torneiras com fechamento automático e arejadores para evitar o desperdício
de água;
j) utilização de sensores de presença, segregação de circuitos de iluminação lâmpadas de
LED e luminárias eficientes;
k) utilização de sistema de condicionamento de ar tipo VRF de alta eficiência e inverter;
l) observação rigorosa quanto aos disposto na NR-18, NR 10 e nas demais legislações
vigente sobre tributos, direitos trabalhistas, previdência social, acidentes de trabalho e
demais contribuições;
m) promoção de capacitação aos trabalhadores alocados na execução da obra em saúde e
segurança no trabalho nos termos da legislação vigente sobre tributos, direitos trabalhistas,
previdenciário, acidentes de trabalho e demais contribuições.

 DA SUBCONTRATAÇÃO
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA. A CONTRATADA não poderá subempreitar os serviços no seu
todo, podendo, contudo, fazê-lo parcialmente, no que se refere a serviços de construção civil
que podem ser objeto de empresas especializadas, como: estruturas de concreto e
metálicas, inclusive recuperação estrutural; recuperação de alvenarias e patologias civis;
execução de divisórias leves e de gesso acartonado; pinturas; impermeabilizações e
drenagens; instalação de pisos e forros; instalação de esquadrias, guarda-corpos, corrimãos
e vidraçaria; instalações elétricas de baixa tensão; ou outros serviços, desde que
previamente autorizados pela fiscalização.

Parágrafo Primeiro. A subcontratação desses serviços não poderá exceder ao percentual
de 60% (sessenta por cento) do valor total dos serviços contratados, devendo a
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CONTRATADA sempre manter no canteiro de obras Mestre de Obras (ou Encarregado ou
Técnico de Edificações ou Coordenador dos Serviços) e profissionais do seu quadro para
desenvolvimento dos serviços que não foram objeto de subcontratação.

Parágrafo Segundo. Para os serviços que porventura venham a ser subcontratados fica
mantida a inteira responsabilidade direta da CONTRATADA, a qual deverá realizar a
supervisão das atividades da Subcontratada para garantir o rigoroso cumprimento das
obrigações contratuais correspondentes ao respectivo objeto.

Parágrafo Terceiro. Somente serão admitidos subempreiteiros devidamente legalizados,
regulares e, dependendo da natureza do serviço a ser executado, registrados no CREA ou
no CAU, caso em que deve ser realizado o respectivo registro de Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) na
modalidade “Equipe”, vinculada à ART/RRT “principal/individual” emitida e registrada pelo
Responsável Técnico da CONTRATADA.

Parágrafo Quarto. Caso a Fiscalização entenda ser necessário, em virtude da
complexidade dos serviços, poderá exigir da CONTRATADA a demonstração da
comprovação de capacidade técnica da subcontratada.

Parágrafo Quinto. Serviços de baixa complexidade técnica, que não necessariamente
exijam corpo técnico de engenharia, poderão ser subcontratados com empreiteiros não
enquadrados como empresa de engenharia.

Parágrafo Sexto. Será vedada a subcontratação nas seguintes hipóteses:
a) de profissionais autônomos para a execução de atividades que pressupõem existência de
vínculo empregatício entre a CONTRATADA e os trabalhadores (subordinação jurídica,
pessoalidade e habitualidade na execução do serviço);
b) de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de
natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
CONTRATANTE ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na
fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

Parágrafo Sétimo. A apresentação da documentação abaixo relacionada é condição
obrigatória para a prestação dos serviços por parte de empresas subcontratadas.
a) Autorização expressa da Fiscalização;
b) relação dos empregados a serem envolvidos na prestação do serviço, com identificação
completa (nome, RG ou CPF, e função);
c) comprovação do vínculo dos profissionais relacionados na alínea “b” com a
subcontratada;
d) prova de registro ou inscrição da subcontratada na entidade profissional competente
(CREA ou CAU), quando for o caso.
 

 DAS HIPÓTESES DE EXTINÇÃO DO CONTRATO

CLÁUSULA VIGÉSIMA. A extinção deste contrato poderá ser:
I - determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua própria conduta;
II - consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de
resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração CONTRATANTE;
III - determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou
compromisso arbitral, ou por decisão judicial.
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Parágrafo Único. A extinção contratual será formalmente motivada nos autos do respectivo
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos termos dos artigos 137, 138 e
139 da Lei nº 14.133/2021. 

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA. Aplicam-se à execução deste contrato a Lei n°
14.133/2021, o Decreto nº 7.983/2013 e a legislação complementar, vigente e pertinente à
matéria.

DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. A gestão do contrato será exercida pelos servidores
Aline Ledur (titular) e Leonardo de Oliveira Castilho (substituto).
Parágrafo Primeiro. O gestor é o representante da administração para acompanhar a
execução do contrato. Deve agir de forma pró-ativa e preventiva, observar o cumprimento,
pela CONTRATADA, das regras previstas no instrumento contratual, buscar os resultados
esperados no ajuste e trazer benefícios e economia para o CONTRATANTE. Deverá adotar
as providências necessárias ao fiel cumprimento do ajuste, tendo por parâmetro os
resultados previstos no contrato. As decisões e providências que ultrapassarem a sua
competência deverão ser encaminhadas a seus superiores, em tempo hábil, para a adoção
das medidas convenientes.
Parágrafo Segundo. São atribuições do Gestor do contrato:
a) emitir a Ordem de Início dos Serviços e verificar se os documentos exigidos como
condição obrigatória para o início da execução dos serviços foram apresentados pela
CONTRATADA no prazo estabelecido;
b) zelar pela vigência da garantia contratual durante a execução do contrato;
c) verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições do contrato, informando à
autoridade superior, em tempo hábil, todas as ocorrências e providências tomadas;
d) acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma físico-financeiro da
obra;
e) controlar o prazo de vigência do instrumento contratual, propondo solicitação de
prorrogação, quando necessário;
f) comunicar à unidade competente irregularidades cometidas pela CONTRATADA passíveis
de penalidade, após os contatos prévios com o respectivo preposto;
g) determinar o afastamento do preposto ou de qualquer empregado da CONTRATADA ou
das subempreiteiras/subcontratadas, desde que constatada a inoperância, o desleixo, a
incapacidade ou atos desabonadores por parte dos mesmos;
h) informar à Coordenadoria de Planejamento da Secretaria de Administração, até 15 de
dezembro de cada ano, as obrigações financeiras não liquidadas no exercício, visando à
obtenção de reforço, cancelamento e/ou inscrição de saldos de empenho à conta de restos
a pagar;
i) encaminhar à autoridade superior, eventuais necessidades de alteração em projeto, de
serviço ou de acréscimos (quantitativos e qualitativos) ao contrato, acompanhado das
devidas justificativas e observadas as disposições do Capítulo VII da Lei nº 14.133/2021;
j) encaminhar à autoridade superior, devidamente instruídos, eventuais pedidos de
modificações no cronograma físico-financeiro e/ou substituições de materiais e
equipamentos formulados pela CONTRATADA;

18 de 24

https://proad.trt4.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2024.WFZY.HRMV:
PROAD 9248/2022. DOC 221. Para verificar a autenticidade desta cópia,

PROAD 9248/2022. DOC 221.
(Juntado por apavao - ANA PAULA RIBEIRO PAVAO em 18/01/2024)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

PROAD nº 9248/2022 - Concorrência nº 04/2023 Contrato TRT4 nº 02/2024

k) comunicar à autoridade superior acerca de eventuais atrasos no cronograma financeiro e
no prazo de execução do objeto, bem como os pedidos de prorrogação, se for o caso;
l) estabelecer prazo para correção de eventuais pendências na execução do contrato e
informar à autoridade superior ocorrências que possam gerar dificuldades à conclusão da
obra ou em relação a terceiros;
m) cientificar à autoridade competente da possibilidade de não conclusão do objeto na data
aprazada, com as devidas justificativas.
Parágrafo Terceiro. O Gestor será investido de plenos poderes para acompanhar
sistematicamente o desenvolvimento do contrato, de modo que possa resolver eventuais
irregularidades ou distorções existentes, assim como todo e qualquer caso singular,
duvidoso ou omisso, não previsto no contrato, no Edital ou no projeto, no âmbito da sua
esfera de ação e no tempo certo, garantido o contraditório e a ampla defesa à
CONTRATADA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA. A fiscalização do contrato será exercida pelos
servidores Heraldo Figueira da Silva (titular) e Rafael Viana Fillies (substituto).

Parágrafo Primeiro. São atribuições da Fiscalização:
a) Zelar pela fiel execução da obra, sobretudo no que concerne à qualidade dos materiais
utilizados e dos serviços prestados;
b) avaliar as condições de segurança da execução do objeto do contrato;
c) orientar a CONTRATADA quanto ao atendimento das especificações, liberação e medição
dos serviços, à instalação dos canteiros de obra, à necessidade de uso de EPI
(Equipamento de Proteção Individual), aplicação de outras Normas de Segurança do
Trabalho;
d) manter controle atualizado do cronograma físico-financeiro do contrato, contendo a
indicação das parcelas previstas e das efetivamente realizadas;
e) avaliar as medidas que couberem para a solução dos casos surgidos em decorrência de
problemas na execução dos serviços, encaminhando dúvidas ao projetista sempre que
houver necessidade;
f) acompanhar as ocorrências registradas pela CONTRATADA no Diário de Obra, e ainda,
registrar fatos e eventos que julgar relevantes;
g) exigir da CONTRATADA, quando da destinação de resíduos de obra, o CDF - Certificado
de Destinação Final, elaborado a partir do Sistema MTR Online por meio do sítio eletrônico
da Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler - RS;
h) informar acerca de inadimplemento de obrigações pela CONTRATADA, que possam
ensejar a aplicação de penalidades;
i) realizar as medições dos serviços executados e encaminhar a respectiva planilha,
devidamente atestada, para a Seção de Liquidação de Despesas da Coordenadoria de
Contabilidade do CONTRATANTE;
j) manter controle atualizado dos pagamentos efetuados em ordem cronológica, observando
que o valor do contrato não seja ultrapassado;
k) apresentar, quando solicitado, relatório circunstanciado de acompanhamento de execução
da obra;
l) não permitir a subcontratação da obra além do limite estabelecido na Cláusula Décima
Nona, comunicando a autoridade superior para as providências cabíveis;
m) receber a obra, provisoriamente, mediante termo circunstanciado.

Parágrafo Segundo. A Fiscalização será investida de plenos poderes para:
a) Estabelecer diretrizes, dar e receber informações sobre a execução do contrato;
b) determinar à CONTRATADA a substituição de equipamentos cujo uso considere
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prejudicial à boa conservação de materiais, equipamentos ou instalações, ou ainda, que não
atendam às necessidades;
c) rejeitar serviços defeituosos e materiais que não satisfaçam às especificações técnicas da
obra, e ainda, incorreções, erros ou omissões nas medições, nas avaliações, nos testes, nos
relatórios, nos métodos de acompanhamento e em outros procedimentos julgados
inadequados, obrigando a CONTRATADA a fazer as correções necessárias ou refazer os
serviços e substituir os materiais, arcando com as respectivas despesas e sem alteração do
cronograma;
d) sustar qualquer serviço que não seja executado de acordo com a melhor técnica;
e) determinar a paralisação da obra quando, objetivamente, constatar uma irregularidade ou
problema que possa comprometer a segurança dos trabalhadores ou a qualidade futura do
objeto.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA. Será realizada uma reunião inicial do contrato com a
participação da Contratada (preposto/responsável técnico), do gestor e dos fiscais do
contrato, para exposição das expectativas do Contratante quanto à prestação dos serviços,
apresentação e discussão do planejamento das ações iniciais a serem executadas pela
Contratada e esclarecimento sobre questões gerais relacionadas ao adequado cumprimento
dos termos e obrigações contratuais.

Parágrafo único. O mecanismo formal de comunicação utilizado no contrato será o e-mail.

DA PROMOÇÃO DA EQUIDADE, GÊNERO, RAÇA

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. A CONTRATADA, em consonância com os princípios e
normas constantes na Política de Equidade de Gênero, Raça e Diversidade do TRT4,
instituída pela Resolução Administrativa nº 03/2017, deverá implementar, sempre que
possível, na execução do objeto da contratação, políticas que respeitem e valorizem a
diversidade, garantindo tratamento equânime e repudiando preconceitos e discriminações
de gênero, raça, etnia, orientação sexual, identidade de gênero, geracional e de pessoas
com deficiência.

DA PROTEÇÃO DE DADOS

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. As partes envolvidas deverão observar as disposições da
Lei nº 13.709, de 14/8/2018, Lei Geral de Proteção de Dados, quanto ao tratamento dos
dados pessoais que lhes forem confiados, em especial quanto à finalidade e boa-fé na
utilização de informações pessoais para consecução dos fins a que se propõe o presente
contrato.
Parágrafo Primeiro. O CONTRATANTE figura na qualidade de Controlador dos dados
quando fornecidos à CONTRATADA para tratamento, sendo esta enquadrada como
Operador dos dados. A CONTRATADA será Controladora dos dados com relação a seus
próprios dados e suas atividades de tratamento.
Parágrafo Segundo. As partes estão obrigadas a guardar o mais completo sigilo por si, por
seus empregados ou prepostos, nos termos da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro
de 2001 e da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), cujos teores declaram ser de seu
inteiro conhecimento, em relação aos dados, informações ou documentos de qualquer
natureza, exibidos, manuseados ou que por qualquer forma ou modo venham tomar
conhecimento ou ter acesso, em razão deste contrato, ficando, na forma da lei, responsáveis
pelas consequências da sua divulgação indevida e/ou descuidada ou de sua incorreta
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utilização, sem prejuízo das penalidades aplicáveis nos termos da lei.
Parágrafo Terceiro. Em caso de necessidade de coleta de dados pessoais indispensáveis à
própria prestação do serviço, esta será realizada mediante prévia aprovação do
CONTRATANTE, responsabilizando-se a CONTRATADA por obter o consentimento dos
titulares (salvo nos casos em que opere outra hipótese legal de tratamento). Os dados assim
coletados só poderão ser utilizados na execução dos serviços especificados neste contrato,
e em hipótese alguma poderão ser compartilhados ou utilizados para outros fins.
I. Eventualmente, as partes podem ajustar que o CONTRATANTE será responsável por
obter o consentimento dos titulares, observadas as demais condicionantes deste parágrafo.
Parágrafo Quarto. A CONTRATADA dará conhecimento formal aos seus empregados das
obrigações e condições acordadas nesta Cláusula, inclusive no tocante à Política de
Privacidade e Proteção de Dados Pessoais do CONTRATANTE (Portaria TRT4 nº
2036/2021), cujos princípios deverão ser aplicados à coleta e tratamento dos dados
pessoais de que trata esta Cláusula.
Parágrafo Quinto. Os dados pessoais tratados e operados serão eliminados após o término
do objeto deste contrato, no âmbito e nos limites técnicos das atividades, autorizada a
conservação para as seguintes finalidades:
a) Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;
b) Estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos
dados pessoais;
c) Uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por terceiro, e desde que anonimizados
os dados.
Parágrafo Sexto. O Encarregado indicado pela CONTRATADA manterá contato formal com
o Encarregado pelo contrato indicado pelo CONTRATANTE, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas da ocorrência de qualquer incidente que implique violação ou risco de violação de
dados pessoais, para que este possa adotar as providências devidas, na hipótese de
questionamento das autoridades competentes.
Parágrafo Sétimo. Os casos omissos em relação ao tratamento dos dados pessoais que
forem confiados à CONTRATADA, e não puderem ser resolvidos com amparo na LGPD,
deverão ser submetidos à Fiscalização para que decida previamente sobre a questão.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA. Nos termos dos artigos 20 da Resolução CSJT nº
70/2010 e 8º da Resolução CNJ nº 114/2010, a CONTRATADA deverá absorver egressos
do sistema carcerário e cumpridores de medidas e penas alternativas, em percentual não
inferior a 2% (dois por cento), na execução do contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA. É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação do
presente contrato, caso a empresa CONTRATADA venha a admitir empregados que sejam
cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, inclusive, de:
I - servidores que tenham participado do planejamento da contratação ou que
desempenhem função na área de licitações e contratos do TRT4;
II - servidores ocupantes de cargos ou funções de direção, chefia ou assessoramento
vinculados à Secretaria de Administração, à Diretoria-Geral, à Assessoria Jurídica da
Presidência, à Secretaria-Geral da Presidência e às demais unidades envolvidas no
procedimento licitatório 
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III - o Presidente do Tribunal ou o desembargador que estiver no exercício da Presidência do
TRT4;
IV - o Diretor da Escola Judicial do TRT4 ou o desembargador que estiver no exercício do
cargo, em relação às contratações da referida unidade;
V - os membros ou juízes vinculados a este Tribunal (conforme o art. 3º da Resolução CNJ
nº 7/2005).

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA. Nos termos da Resolução nº 156/2012 do Conselho
Nacional de Justiça, é vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de
prestação de serviços com empresa cujos empregados colocados à disposição do
CONTRATANTE para o exercício de funções de chefia tenham sido condenados em decisão
com trânsito em julgado ou proferida por órgão jurisdicional colegiado nos seguintes casos:
I - atos de improbidade administrativa;
II - crimes:
a) contra a administração pública;
b) contra a incolumidade pública;
c) contra a fé pública;
d) hediondos;
e) praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;
f) de redução de pessoa à condição análoga a de escravo;
g) eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
h) de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores;
III - atos causadores da perda do cargo ou emprego público;
IV - excluídos do exercício da profissão, por decisão sancionatória judicial ou administrativa
do órgão profissional competente;
V - cujas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas tenham sido rejeitadas
por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, por
decisão irrecorrível do órgão competente.
Parágrafo Único. Para verificação deste fato, o CONTRATANTE poderá requerer, a
qualquer tempo, documentos comprobatórios, tais como certidões ou declarações negativas
das Justiças Federal, Eleitoral, Estadual ou Distrital, do Trabalho e Militar, dos Tribunais de
Contas da União, dos Estados e, quando for o caso, dos Municípios, do Cadastro Nacional
de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa do Conselho Nacional de
Justiça, do conselho ou órgão profissional competente, constando a informação de que não
foi excluído do exercício da profissão e dos entes públicos em que tenha trabalhado nos
últimos 10 anos, e de que não foi demitido ou exonerado a bem do serviço público.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA. Na forma do inciso XVI do artigo 92 da Lei nº 14.133/2021, a
CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para a
habilitação no Edital da licitação Concorrência nº 04/2023.
Parágrafo Primeiro. Caso o CONTRATANTE verifique a não manutenção das condições
habilitatórias, a CONTRATADA será notificada para regularizar a situação, o que deverá
ocorrer no prazo máximo de 10 dias úteis.
Parágrafo Segundo. Em caso de não atendimento à determinação constante no Parágrafo
anterior, a CONTRATADA incorrerá em inexecução contratual, hipótese que poderá ensejar
a rescisão do contrato e a execução da garantia.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA. A CONTRATADA obriga-se a manter seu endereço e
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telefone atualizados durante toda a vigência da contratação ou da ata de registro de preços,
mediante envio de mensagem eletrônica para o endereço selic@trt4.jus.br.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. Quaisquer modificações que alterem projeto ou
discriminação técnica durante a execução do contrato somente serão admitidas com
autorização prévia e por escrito da fiscalização, sob pena de aplicação da sanção por
descumprimento contratual. Nesta hipótese, a CONTRATADA poderá ser obrigada a
providenciar, por sua conta, a demolição ou desfazimento dos serviços executados sem
autorização.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA. Sempre que constar nas especificações técnicas a
expressão "ou similar", o similar somente poderá ser usado se tiver sido indicado
previamente na proposta apresentada pela licitante.
Parágrafo Primeiro. A CONTRATADA somente poderá usar material diverso daquele
definido, depois de submetê-lo ao exame e aprovação da fiscalização do CONTRATANTE, a
quem caberá impugnar seu emprego, quando em desacordo com as especificações
exigidas.
Parágrafo Segundo. Todos os materiais e/ou equipamentos incorporados à obra deverão
ser novos e de qualidade compatível com o respectivo serviço, devendo satisfazer
rigorosamente às especificações do Edital Concorrência nº 04/2023 e de seus Anexos.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA. A CONTRATADA deverá apresentar à Fiscalização,
com antecedência mínima de 2 dias úteis em relação à data agendada para execução dos
serviços, relação dos empregados a serem envolvidos nas ações, contendo nome completo,
CPF e função, bem como os dados de identificação (marca, modelo, cor e placa) do veículo
que será utilizado pela equipe, para fins de autorização de acesso ao local e controle pela
Coordenadoria de Segurança Institucional do CONTRATANTE.
Parágrafo Único. Não será autorizado o ingresso da equipe da CONTRATADA em unidade
judiciária ou administrativa sem que a Fiscalização tenha recebido a relação de empregados
em tempo hábil de repassar à Coordenadoria de Segurança Institucional do
CONTRATANTE.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA. As alterações de quaisquer condições do presente
contrato deverão sempre ser procedidas por meio de termos aditivos.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA. Incumbirá ao CONTRATANTE divulgar o presente
instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art.
94 da Lei nº 14.133/2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao
art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527/2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto nº 7.724/2012, no
prazo de 10 (dez) dias úteis.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA. Fica eleito o Foro da Justiça Federal da Capital deste
Estado para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato.
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E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam eletrônica/digitalmente o presente
instrumento, considerando-se efetivamente formalizado a partir da data da última assinatura.

Assinantes:

Pelo CONTRATANTE:

Documento assinado digitalmente

RICARDO HOFMEISTER DE ALMEIDA MARTINS COSTA
Presidente do TRT da 4ª Região

Pela CONTRATADA:

Documento assinado digitalmente

MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA LOBATO
CPF nº 001.136.022-43
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AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

Contrato nº 02/2024
Última atualização 22/01/2024

Objeto:

Obra de adequação do Complexo Sede do TRT4 às normas de PPCI.

Informação complementar:

Vigência estimada pois depende da OIS.

   Contratos

Local: Porto Alegre/RS Órgão: TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

Unidade executora: 080014 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIAO

Tipo: Contrato (termo inicial) Receita ou Despesa: Despesa Processo: 9248/2022 Categoria do Processo: Obras

Data de divulgação no PNCP: 22/01/2024 Data de assinatura: 18/01/2024 Vigência: de 18/01/2024 a 07/10/2025

Id contrato PNCP: 00509968000148-2-000051/2024 Fonte: Compras.gov.br Id contratação PNCP: 17270702000198-1-000113/2023

VALOR CONTRATADO

R$ 3.699.436,63

FORNECEDOR:

Nome/Razão social: MLOBATO ENGENHARIA LTDA

 

CNPJ/CPF: 24.342.072/0001-85

 

Tipo:  Pessoa jurídica

Arquivos Histórico

Exibir: 1-1 de 1 itens Página

Nome
c

Data
c

Tipo
c

Baixar
c

 

Contrato022024.pdf 22/01/2024 Contrato 

 Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio
eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede
de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado
deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma
concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às
contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita
responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

 https://portaldeservicos.economia.gov.br

 0800 978 9001

Portal Nacional de Contratações Públicas   Entrar

https://proad.trt4.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2024.JRLS.RVLW:
PROAD 9248/2022. DOC 223. Para verificar a autenticidade desta cópia,

PROAD 9248/2022. DOC 223.
(Juntado por apavao - ANA PAULA RIBEIRO PAVAO em 22/01/2024)

https://pncp.gov.br/
https://pncp.gov.br/
https://pncp.gov.br/app/contratos
https://pncp.gov.br/app/editais/17270702000198/2023/113
https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/00509968000148/contratos/2024/51/arquivos/1
https://portaldeservicos.economia.gov.br/
tel:08009789001
https://www.iadb.org/pt
https://www.iadb.org/pt
https://www.enap.gov.br/pt/
https://www.enap.gov.br/pt/
https://www.serpro.gov.br/
https://www.serpro.gov.br/
https://pncp.gov.br/
https://pncp.gov.br/
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