
1. MOBILIZAÇÃO

1.1. MOBILIZAÇÃO 1,00 UN 2.347,46 0,00             2.347,46                               -                      2.347,46 

2. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS, TAXAS E DESPESAS DIVERSAS

 2. 1. LIMPEZA DO TERRENO

2.1.1. 1.866,40 M2 0,29 0,04                541,26                         74,66                       615,92 

 2. 2. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

2.2.1. 1,00 UN 540,57 203,09                540,57                       203,09                       743,66 

2.2.2. 1,00 UN 830,87 134,68                830,87                       134,68                       965,55 

2.2.3. 30,00 M2 225,50 69,71             6.765,00                    2.091,30                    8.856,30 

2.2.4. 30,00 M2 304,82 92,55             9.144,60                    2.776,50                  11.921,10 

2.2.5. 35,00 M2 268,54 98,82             9.398,90                    3.458,70                  12.857,60 

2.2.6. 53,00 M2 18,53 14,25                982,09                       755,25                    1.737,34 

2.2.7. 30,00 M2 71,86 20,56             2.155,80                       616,80                    2.772,60 

2.2.8. 30,00 M2 141,76 39,49             4.252,80                    1.184,70                    5.437,50 

2.2.9. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 7,50 M2 145,34 23,93             1.090,05                       179,48                    1.269,53 

2.2.10. LOCAÇÃO DE BEBEDOURO ELÉTRICO 8,00 MS 63,15 0,00                505,20                               -                         505,20 

2.2.11. LOCAÇÃO DE LINHA DE VIDA  C/ CABO DE AÇO Ø 10mm, E TUBO FGA Ø 3" 106,00 M 23,17 5,63             2.456,02                       596,78                    3.052,80 

2.2.12. 810,00 M2 4,77 1,89             3.863,70                    1.530,90                    5.394,60 

2.2.13. GUARDA-CORPO EM MADEIRA C/ TELA DE SEGURANÇA 109,25 M 47,15 16,13             5.151,14                    1.762,20                    6.913,34 

2.2.14. ESCADA COLETIVA PROVISORIA DE MADEIRA C/ TELA DE PROTEÇÃO 6,50 M 118,50 19,35                770,25                       125,78                       896,03 

 2. 3. TAXAS E DESPESAS DIVERSAS

2.3.1. ANOTAÇÃO DE RESP TÉCNICA - ART DE EXECUÇÃO DE OBRA 1,00 CJ 161,12 0,00                161,12                               -                         161,12 

2.3.2. ANOTAÇÃO DE RESP TÉCNICA - SERV DE IMPERMEABILIZAÇAO 1,00 UN 161,12 0,00                161,12                               -                         161,12 

2.3.3. CONSUMOS DE ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONE 8,00 MS 562,50 0,00             4.500,00                               -                      4.500,00 

 2. 4. LOCAÇÃO DA OBRA

2.4.1. 556,00 M2 4,15 2,14             2.307,40                    1.189,84                    3.497,24 

 2. 5. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

2.5.1. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 8,00 MS 315,13 787,92             2.521,04                    6.303,36                    8.824,40 

3. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS TÉCNICOS

 3. 1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

3.1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1,00 CJ 143,52 81.147,66                143,52                  81.147,66                  81.291,18 

 3. 2. SERVIÇOS TÉCNICOS

3.2.1. PLANO DE GERENC DE RESIDUOS DA CONSTR CIVIL - PGRCC 556,00 M2 1,26 0,00                700,56                               -                         700,56 

3.2.2. P.C.M.A.T - PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO 556,00 M2 1,15 0,00                639,40                               -                         639,40 

3.2.3. COPIAS DE PROJETOS 100,00 M2 12,04 0,00             1.204,00                               -                      1.204,00 

3.2.4. COPIAS DE DOCUMENTOS-A4 E OFICIO-XEROGRAFICA 1.000,00 UN 0,15 0,00                150,00                               -                         150,00 

3.2.5. PROJETO COMO EXECUTADO "AS BUILT" DE TODAS DISCIPLINAS 556,00 M2 2,80 0,00             1.556,80                               -                      1.556,80 

 3. 3. VIGILÂNCIA

3.3.1. MONITORAMENTO DE ALARME E PRONTO ATENDIMENTO DE VIGILANCIA 8,00 MS 277,50 0,00             2.220,00                               -                      2.220,00 

4. MOVIMENTOS DE TERRA

4.1. 50,00 M3 1,66 0,49                  83,00                         24,50                       107,50 

4.2. 1.307,61 M3 1,13 0,24             1.477,60                       313,83                    1.791,43 

4.3. REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA 1.866,40 M2 0,38 0,06                709,23                       111,98                       821,21 

4.4. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 53,76 M3 13,39 34,00                719,85                    1.827,84                    2.547,69 

4.5. REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL 38,00 M3 10,21 25,79                387,98                       980,02                    1.368,00 

4.6. 1.307,61 M3 2,23 0,29             2.915,97                       379,21                    3.295,18 

4.7. 1.184,07 M3 3,65 0,87             4.321,86                    1.030,14                    5.352,00 

4.8. 1.184,07 M3 8,13 0,00             9.626,49                               -                      9.626,49 

4.9. 1.866,40 M2 0,15 0,05                279,96                         93,32                       373,28 

5. INFRAESTRUTURA

 5. 1. SAPATAS E VIGAS DE FUNDAÇÕES

5.1.1. 8,30 M3 162,63 30,44             1.349,83                       252,65                    1.602,48 

5.1.2. 45,66 M3 349,25 0,00           15.946,76                               -                    15.946,76 

5.1.3. 45,66 M3 5,90 15,52                269,39                       708,64                       978,03 

5.1.4. 414,02 M2 22,51 16,31             9.319,59                    6.752,67                  16.072,26 

5.1.5. 310,80 KG 4,66 4,85             1.448,33                    1.507,38                    2.955,71 

DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES 
ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS

EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM 
CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA.

ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A 
EM POSTE MADEIRA

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO

FECHAMENTO TEMPORÁRIO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
E=12MM, COM REAPROVEITAMENTO 1,5X

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 
CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS

LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, 
INCLUSIVE MONTAGEM

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE 
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM 
REAPROVEITAMENTO

ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO 
BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA 
PAVIMENTADA, DMT 800 A 1.000 M

COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) 
(C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)

ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) 
MATERIAL 1A. CATEGORIA

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_07/2016

CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK  25 Mpa

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS

FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ 
REAPROVEITAMENTO 2X.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
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5.1.6. 202,20 KG 4,55 3,98                920,01                       804,76                    1.724,77 

5.1.7. 431,00 KG 4,78 3,15             2.060,18                    1.357,65                    3.417,83 

5.1.8. 543,60 KG 3,99 2,39             2.168,96                    1.299,20                    3.468,16 

5.1.9. 570,00 KG 3,66 1,61             2.086,20                       917,70                    3.003,90 

5.1.10. 48,50 KG 3,38 0,70                163,93                         33,95                       197,88 

5.1.11. 69,40 KG 3,93 2,13                272,74                       147,82                       420,56 

5.1.12. 378,80 KG 3,60 1,43             1.363,68                       541,68                    1.905,36 

5.1.13. 321,80 KG 3,33 0,57             1.071,59                       183,43                    1.255,02 

5.1.14. ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO 10,00 UN 15,22 53,79                152,20                       537,90                       690,10 

6. SUPRAESTRUTURA

 6. 1. VIGAS

6.1.1. 370,28 M2 33,59 20,87           12.437,71                    7.727,74                  20.165,45 

6.1.2. CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK  25 Mpa 28,73 M3 275,72 0,00             7.921,44                               -                      7.921,44 

6.1.3. 28,73 M3 4,66 12,26                133,88                       352,23                       486,11 

6.1.4. 299,40 KG 4,66 4,85             1.395,20                    1.452,09                    2.847,29 

6.1.5. 189,40 KG 4,55 3,98                861,77                       753,81                    1.615,58 

6.1.6. 223,80 KG 4,78 3,15             1.069,76                       704,97                    1.774,73 

6.1.7. 615,70 KG 3,99 2,39             2.456,64                    1.471,52                    3.928,16 

6.1.8. 598,20 KG 3,66 1,61             2.189,41                       963,10                    3.152,51 

6.1.9. 570,80 KG 3,38 0,70             1.929,30                       399,56                    2.328,86 

6.1.10. 233,00 KG 3,14 0,43                731,62                       100,19                       831,81 

6.1.11. ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO 6,00 UN 15,22 53,79                  91,32                       322,74                       414,06 

 6. 2. PILARES

6.2.1. 221,10 M2 22,39 16,79             4.950,43                    3.712,27                    8.662,70 

6.2.2. CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK  25 Mpa 15,49 M3 349,25 0,00             5.409,88                               -                      5.409,88 

6.2.3. 15,49 M3 5,90 15,52                  91,39                       240,40                       331,79 

6.2.4. 323,50 KG 4,66 4,85             1.507,51                    1.568,98                    3.076,49 

6.2.5. 255,70 KG 3,99 2,39             1.020,24                       611,12                    1.631,36 

6.2.6. 423,20 KG 3,66 1,61             1.548,91                       681,35                    2.230,26 

6.2.7. 853,20 KG 3,38 0,70             2.883,82                       597,24                    3.481,06 

6.2.8. 710,10 KG 3,14 0,43             2.229,71                       305,34                    2.535,05 

6.2.9. ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO 6,00 UN 15,22 53,79                  91,32                       322,74                       414,06 

 6. 3. LAJES

6.3.1. 533,93 M2 14,43 7,49             7.704,61                    3.999,14                  11.703,75 

6.3.2. CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK  25 Mpa 76,45 M3 349,25 0,00           26.700,16                               -                    26.700,16 

6.3.3. 76,45 M3 5,90 15,52                451,06                    1.186,50                    1.637,56 

6.3.4. 25,71 KG 4,12 2,82                105,93                         72,50                       178,43 

6.3.5. 356,90 KG 4,00 2,07             1.427,60                       738,78                    2.166,38 

6.3.6. 1.725,00 KG 4,35 1,45             7.503,75                    2.501,25                  10.005,00 

6.3.7. 913,30 KG 3,63 0,99             3.315,28                       904,17                    4.219,45 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU 
IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA 
MÉDIA MAIOR QUE 20M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P
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6.3.8. 522,50 KG 3,34 0,63             1.745,15                       329,18                    2.074,33 

6.3.9. 104,50 KG 3,24 0,40                338,58                         41,80                       380,38 

6.3.10. ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO 18,00 UN 15,22 53,79                273,96                       968,22                    1.242,18 

 6. 4. CONTRAPISO DE CONCRETO ARMADO

6.4.1. 25,25 M3 162,63 30,44             4.106,41                       768,61                    4.875,02 

6.4.2. 555,00 M2 1,22 1,97                677,10                    1.093,35                    1.770,45 

6.4.3. CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK  25 Mpa 60,60 M3 349,25 0,00           21.164,55                               -                    21.164,55 

6.4.4. 60,60 M3 5,90 15,52                357,54                       940,51                    1.298,05 

6.4.5. 901,67 KG 3,67 0,47             3.309,13                       423,78                    3.732,91 

6.4.6. 489,85 KG 3,80 0,47             1.861,43                       230,23                    2.091,66 

6.4.7. 338,73 KG 3,56 0,47             1.205,88                       159,20                    1.365,08 

6.4.8. ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO 12,00 UN 15,22 53,79                182,64                       645,48                       828,12 

 6. 5. CINTAS E PILARETES DA PLATIBANDA

6.5.1. 100,98 M2 22,39 16,79             2.260,94                    1.695,45                    3.956,39 

6.5.2. 4,85 M3 349,25 0,00             1.693,86                               -                      1.693,86 

6.5.3. 4,85 M3 5,90 15,52                  28,62                         75,27                       103,89 

6.5.4. 102,90 KG 4,11 4,28                422,92                       440,41                       863,33 

6.5.5. 275,50 KG 4,22 2,78             1.162,61                       765,89                    1.928,50 

 6. 6. VERGAS

6.6.1. 73,07 M2 22,39 16,79             1.636,04                    1.226,85                    2.862,89 

6.6.2. CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK  25 Mpa 7,31 M3 349,25 0,00             2.553,02                               -                      2.553,02 

6.6.3. 7,31 M3 5,90 15,52                  43,13                       113,45                       156,58 

6.6.4. 72,13 KG 4,11 4,28                296,45                       308,72                       605,17 

6.6.5. 73,04 KG 4,22 2,78                308,23                       203,05                       511,28 

6.6.6. 346,05 KG 3,52 2,11             1.218,10                       730,17                    1.948,27 

 6. 7. BASE DE MASTROS

6.7.1. 4,48 M2 14,43 7,49                  64,65                         33,56                         98,21 

6.7.2. CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK  25 Mpa 0,78 M3 349,25 0,00                272,42                               -                         272,42 

6.7.3. 0,78 M3 5,90 15,52                    4,60                         12,11                         16,71 

6.7.4. 4,70 KG 3,64 2,49                  17,11                         11,70                         28,81 

6.7.5. 6,61 KG 3,53 1,82                  23,33                         12,03                         35,36 

 6. 8. JUNTA DE DILATAÇÃO

6.8.1. JUNTA DE DILATACAO ELASTICA (PVC) O-220/6 PRESSAO ATE 30 MCA 49,50 M 106,83 1,98             5.288,09                         98,01                    5.386,10 

7. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

 7. 1. ALVENARIAS

 7. 1. 1. ALVENARIAS DO TÉRREO

7.1.1.1. LOCAÇÃO DE ALVENARIA 98,65 M 5,75 2,48                567,24                       244,65                       811,89 

7.1.1.2. 301,64 M2 28,82 13,35             8.693,26                    4.026,89                  12.720,15 

7.1.1.3. 98,65 M 1,23 1,76                121,34                       173,62                       294,96 

 7. 1. 2. ALVENARIAS DAS PLATIBANDAS E RESERVATÓRIO

7.1.2.1. LOCAÇÃO DE ALVENARIA 126,01 M 5,75 2,48                724,56                       312,50                    1.037,06 

7.1.2.2. 118,28 M2 32,47 40,69             3.840,55                    4.812,81                    8.653,36 

 7. 1. 3. ALVENARIAS DAS CHAMINES DA VENTILAÇÃO

7.1.3.1. 2,50 M2 52,85 28,04                132,13                         70,10                       202,23 

 7. 2. DIVISÓRIAS LEVES

7.2.1. DIVISORIA ACUSTICA DE GESSO ACARTONADO C/ LA DE ROCHA 135,60 M2 99,08 15,10           13.435,25                    2.047,56                  15.482,81 

7.2.2. DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO SEM LA DE ROCHA 120,17 M2 83,63 15,10           10.049,82                    1.814,57                  11.864,39 

7.2.3. DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO RESIST UMIDADE COM LA DE ROCHA 159,85 M2 115,06 15,10           18.392,34                    2.413,74                  20.806,08 

7.2.4. SHAFT DE GESSO ACARTONADO LARGURA ATÉ 80cm 36,50 M 45,63 8,05             1.665,50                       293,83                    1.959,33 

8. COBERTURAS E FORROS

 8. 1. COBERTURAS

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_07/2016

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA 
IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 
4,2MM, MALHA 10X10CM

ARMAÇAO EM TELA SOLDADA NERVURADA Q-61 CA-60 Ø FIO 3,4mm 
MALHA
15X15 CM

ARMAÇAO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-196, CA-60 Ø FIO
5,0 mm MALHA 10X10 CM

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU 
IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.

CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK  25 Mpa

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU 
IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA 
MÉDIA MAIOR QUE 20M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 19X19X39CM(ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 
ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ 
(ESPESSURA 20CM), ASSEN
TADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
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8.1.1. 21,00 M 22,46 5,79                471,66                       121,59                       593,25 

8.1.2. RALO SEMI-ESFERICO (GRELHA) Ø 100mm P/ BOCAL DE TUBO DE QUEDA 6,00 UN 10,41 1,41                  62,46                           8,46                         70,92 

 8. 2. FORROS

8.2.1. 501,50 M2 51,67 20,41           25.912,51                  10.235,62                  36.148,13 

8.2.2. FORRO DE GESSO ACARTONADO 16,00 M2 40,31 20,44                644,96                       327,04                       972,00 

8.2.3. 125,00 UN 8,78 6,11             1.097,50                       763,75                    1.861,25 

9. IMPERMEABILIZAÇÕES E DRENAGENS

 9. 1. IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS DE FUNDAÇÃO

9.1.1. 107,00 M2 3,11 2,87                332,77                       307,09                       639,86 

 9. 2. IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DE COBERTURA

9.2.1. CONCRETO LEVE RESISTENCIA FCK 15 MPa 41,44 M3 325,67 42,98           13.495,76                    1.781,09                  15.276,85 

9.2.2. 626,79 M2 15,61 5,83             9.784,19                    3.654,19                  13.438,38 

9.2.3. 518,00 M2 3,36 0,00             1.740,48                               -                      1.740,48 

9.2.4. IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ARDOSIADA 626,79 M2 35,16 10,22           22.037,94                    6.405,79                  28.443,73 

9.2.5. 108,75 M2 6,43 0,00                699,26                               -                         699,26 

9.2.6. 1,50 M 20,81 10,68                  31,22                         16,02                         47,24 

9.2.7. BASALTO POLIDO P/ TAMPAS 1,50 M2 121,92 13,01                182,88                         19,52                       202,40 

 9. 3. IMPERMEABILIZAÇÃO DE FOSSAS E FILTROS

9.3.1. IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS 50,60 M2 8,89 9,86                449,83                       498,92                       948,75 

9.3.2. 24,60 M2 19,06 19,73                468,88                       485,36                       954,24 

 9. 4. IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DO RESERVATÓRIO

9.4.1. CONCRETO LEVE RESISTENCIA FCK 15 MPa 1,80 M3 325,67 42,98                586,21                         77,36                       663,57 

9.4.2. 40,14 M2 16,07 5,97                645,05                       239,64                       884,69 

9.4.3. 40,14 M2 42,88 10,07             1.721,20                       404,21                    2.125,41 

9.4.4. FILME DE POLIETILENO P/ CAMADA SEPARADORA DE IMPERM C/ MANTA 40,14 M2 0,74 2,12                  29,70                         85,10                       114,80 

9.4.5. 22,18 M2 6,43 0,00                142,62                               -                         142,62 

10. PAVIMENTAÇÕES E AJARDINAMENTO

10. 1. PAVIMENTAÇÕES INTERNAS

10.1.1. 381,00 M2 15,61 5,83             5.947,41                    2.221,23                    8.168,64 

10.1.2. PISO DE BASALTO LUSTRADO 75,51 M2 201,21 16,24           15.193,37                    1.226,28                  16.419,65 

10.1.3. 46,00 M2 14,62 3,11                672,52                       143,06                       815,58 

10.1.4. EMULSAO PREVIA P/PISO VINILICO 381,00 M2 3,97 6,99             1.512,57                    2.663,19                    4.175,76 

10.1.5. 381,00 M2 81,48 3,45           31.043,88                    1.314,45                  32.358,33 

10.1.6. CERA IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICA S/ PISO VINILICO 5 DEMAOS 381,00 M2 6,15 2,18             2.343,15                       830,58                    3.173,73 

10.1.7. RODAPE EM MDF H = 7 cm, e = 2cm 231,00 M 8,58 7,67             1.981,98                    1.771,77                    3.753,75 

10.1.8. RODAPE de BASALTO 41,00 M 24,17 10,93                990,97                       448,13                    1.439,10 

10.1.9. 69,50 M 2,00 0,82                139,00                         56,99                       195,99 

10.1.10. SOLEIRA de BASALTO 5,30 M 62,63 15,42                331,94                         81,73                       413,67 

10.1.111. ACABAMENTO P/ JUNTA DE DILAT EM PERFIL "T" EM HDF LARG 4cm 49,50 M 9,80 2,54                485,10                       125,73                       610,83 

10. 2. PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS E AJARDINAMENTO

10. 2. 1. PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS

10.2.1.1. 104,50 M 18,62 6,64             1.945,79                       693,88                    2.639,67 

10.2.1.2. 479,11 M2 41,14 4,82           19.710,59                    2.309,31                  22.019,90 

10.2.1.3. 145,00 M2 44,61 2,04             6.468,45                       295,80                    6.764,25 

10.2.1.4. GRELHA DE FERRO L = 30 cm 15,00 M 26,45 1,13                396,75                         16,95                       413,70 

10.2.1.5. PISO DE BASALTO LEVIGADO 41,16 M2 129,19 13,24             5.317,46                       544,96                    5.862,42 

10.2.1.6. DEGRAU DE BASALTO TEAR 17,10 M 62,81 15,42             1.074,05                       263,68                    1.337,73 

10.2.1.7. ESPELHO P/ DEGRAU DE BASALTO 17,10 M 61,42 15,38             1.050,28                       263,00                    1.313,28 

10.2.1.8. PISO DE BASALTO SERRADO 261,28 M2 99,33 15,00           25.952,94                    3.919,20                  29.872,14 

10. 2. 2. AJARDINAMENTO

10.2.2.1. PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS 493,26 M2 13,31 1,43             6.565,29                       705,36                    7.270,65 

10.2.2.2. PLANTIO DE ARVORE, ALTURA DE 1,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM 8,00 UN 78,83 10,07                630,64                         80,56                       711,20 

10.2.2.3. TUTORES PARA MUDAS DE ARVORES 8,00 UN 4,45 0,72                  35,60                           5,76                         41,36 

10.2.2.4. 6,00 UN 13,86 1,76                  83,16                         10,56                         93,72 

10.2.2.5. BANCO DE MADEIRA C/ ESTRUTURA AÇO GALVANIZADO 180x45x43 cm 2,00 UN 730,37 7,16             1.460,74                         14,32                    1.475,06 

11. REVESTIMENTOS

11. 1. REVESTIMENTOS INTERNOS

11.1.1. 286,50 M2 1,14 0,86                326,61                       246,39                       573,00 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIER, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU 
CONDUTORES VERTICAIS, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 
PARA PRÉDIOS.

FORRO MINERAL 1250 X 625 mm e = 15mm, INCLUSIVE 
PERFILARIA/ACESSORIOS

REQUADRO EM FORRO MINERAL PARA INSTAL DE LUMINÁRIO 
FLUORESCENTE

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 
ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 3,4 MMLARGURA =  2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, 
ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  
D = *1,24 MM, MALHA25 X 25 MM

INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL 
DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., 
VENTILAÇÃU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, 
FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO 
CRISTALIZANTE E EMULSAO ADESIVA, ATE 7M DE PROFUNDIDADE.

PROTEÇÃO MECANCICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 3CM.

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM 
POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  
D = *1,24 MM, MALHA25 X 25 MM

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE 
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 
10 M2. AF_06/2014

PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO 
COM COLA

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE 
DIMENSÕES 35X35CM.AF_06/2014

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 
AF_12/2015

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
PISOGRAMA DE 35 X 25CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L.
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11.1.2. 135,00 M2 10,74 7,03             1.449,90                       949,05                    2.398,95 

11.1.3. 146,04 M2 11,15 8,36             1.628,35                    1.220,89                    2.849,24 

11.1.4. 146,04 M2 28,97 8,18             4.230,78                    1.194,61                    5.425,39 

11. 2. REVESTIMENTOS EXTERNOS

11. 2. 1. FACHADA LESTE

11.2.1.1. 175,91 M2 1,67 2,51                293,77                       441,53                       735,30 

11.2.1.2. 175,91 M2 12,71 14,07             2.235,82                    2.475,05                    4.710,87 

11. 2. 2. FACHADA OESTE

11.2.2.1. 172,48 M2 1,67 2,51                288,04                       432,92                       720,96 

11.2.2.2. 172,48 M2 12,71 14,07             2.192,22                    2.426,79                    4.619,01 

11. 2. 3. FACHADA SUL

11.2.3.1. 94,91 M2 1,67 2,51                158,50                       238,22                       396,72 

11.2.3.2. 94,91 M2 12,71 14,07             1.206,31                    1.335,38                    2.541,69 

11. 2. 4. FACHADA NORTE

11.2.4.1. 85,41 M2 1,67 2,51                142,63                       214,38                       357,01 

11.2.4.2. 85,41 M2 12,71 14,07             1.085,56                    1.201,72                    2.287,28 

11. 2. 5. PLATIBANDAS LADO INTERNO

11.2.5.1. 120,00 M2 1,67 2,51                200,40                       301,20                       501,60 

11.2.5.2. 120,00 M2 10,20 7,70             1.224,00                       924,00                    2.148,00 

11.2.5.3. CAPEAMENTO DE PLATIBANDA COM BASALTO 155,00 M 62,57 12,38             9.698,35                    1.918,90                  11.617,25 

11. 2. 6. CHAMINES DE VENTILAÇÃO

11.2.6.1. 6,40 M2 1,67 2,51                  10,69                         16,06                         26,75 

11.2.6.2. 6,40 M2 13,13 15,47                  84,03                         99,01                       183,04 

11. 2. 7. REQUADROS DE VÃOS

11.2.7.1. REQUADRO PARA VÃOS 74,07 M2 11,88 9,38                879,95                       694,78                    1.574,73 

11. 2. 9. PEITORIS DE BASALTO

11.2.9.1. PEITORIL DE BASALTO 42,65 M 58,66 10,93             2.501,85                       466,16                    2.968,01 

12. ESQUADRIAS

12. 1. ESQUADRIAS DE MADEIRA

12.1.1. 21,00 UN 291,38 25,71             6.118,98                       539,91                    6.658,89 

12.1.2. CAIXILHO FIXO DE MADEIRA C/ VIDRO DUPLO 4mm - VISOR 1,68 M2 550,51 51,70                924,86                         86,86                    1.011,72 

12. 2. ESQUADRIAS METÁLICAS

12.2.1. CAIXILHO MAXIM-AR ALUMINIO ANODIZADO PRETO 8,10 M2 273,51 24,77             2.215,43                       200,64                    2.416,07 

12.2.2. CAIXILHO BASULANTE DE ALUMINIO ANODIZADO PRETO 3,24 M2 488,01 24,77             1.581,15                         80,25                    1.661,40 

12.2.3. CAIXILHO DE CORRER DE ALUMINIO ANODIZADO PRETO 58,32 M2 323,01 24,77           18.837,94                    1.444,59                  20.282,53 

12.2.4. PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO PRETO 26,97 M2 497,84 27,36           13.426,74                       737,90                  14.164,64 

12.2.5. CAIXILHO VENEZIANA DE ALUMINIO ANODIZADO PRETO 1,89 M2 407,01 24,77                769,25                         46,82                       816,07 

12.2.6. BRISE METALICO EM BARRAS DE FERRO CHATO 89,50 M2 632,14 21,10           56.576,53                    1.888,45                  58.464,98 

12.2.7. ESCADA DE TIPO MARINHEIRO PROTEGIDA 3,10 M 376,56 16,70             1.167,34                         51,77                    1.219,11 

12.2.8. GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" 8,10 M2 142,61 24,89             1.155,14                       201,61                    1.356,75 

12.2.9. CORRIMAO DUPLO Ø 40mm AÇO GALVANIZ C/ ESTRUT TUBULAR 26,50 M 147,80 36,69             3.916,70                       972,29                    4.888,99 

12.2.10. CORRIMAO DUPLO Ø 40mm AÇO GALVANIZ FIXO À ALVENARIA 6,30 M 128,66 24,46                810,56                       154,10                       964,66 

13. FERRAGENS

13.1. BARRA DE APOIO CROMADA PARA PCD C = 80 cm 12,00 UN 135,05 13,75             1.620,60                       165,00                    1.785,60 

13.2. BARRA DE APOIO CROMADA PARA PCD C = 70 CM 12,00 UN 119,57 13,75             1.434,84                       165,00                    1.599,84 

13.3. BARRA DE APOIO CROMADA PARA PCD C = 40 CM 6,00 UN 112,82 13,75                676,92                         82,50                       759,42 

13.4. BARRA DE APOIO CROMADA PARA PCD PARA LAVATORIO 6,00 UN 130,37 13,75                782,22                         82,50                       864,72 

13.5. 17,00 UN 66,09 15,35             1.123,53                       260,95                    1.384,48 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES C 
ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DE PAREDES. 
AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25MM. 
AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25MM. 
AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25MM. 
AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25MM. 
AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400LAF_06/2014

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

D
o
c
u
m
e
n
t
o
 
d
i
g
i
t
a
l
m
e
n
t
e
 
a
s
s
i
n
a
d
o
 
e
m
 
2
0
/
1
1
/
2
0
1
7
,
 
n
o
s
 
t
e
r
m
o
s
 
d
a
 
L
e
i
 
1
1
.
4
1
9
/
0
6
.
 
P
r
o
c
e
s
s
o
 
0
0
0
5
2
7
5
-
9
8
.
2
0
1
7
.
5
.
0
4
.
0
0
0
0
-
(
P
A
)

C
o
n
f
i
r
a
 
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
d
a
d
e
 
e
m
 
w
w
w
.
t
r
t
4
.
j
u
s
.
b
r
.
 
I
d
e
n
t
i
f
i
c
a
d
o
r
:
 
A
D
M
E
.
0
5
7
7
9
.
2
1
1
5
1
.
2
5
1
2
1
.
2
1
6
3
4
-
1



13.6. 6,00 UN 52,13 11,75                312,78                         70,50                       383,28 

13.7. FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO 3,00 UN 102,56 14,90                307,68                         44,70                       352,38 

13.8. FECHO EMBUTIR TIPO UNHA 40CM C/COLOCACAO 8,00 UN 29,67 8,04                237,36                         64,32                       301,68 

13.9. MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO 4,00 UN 1.019,92 9,80             4.079,68                         39,20                    4.118,88 

13.10. PUXADOR TIPO ALÇA 30cm DE AÇO INOX PARA PORTA DE VIDRO 6,00 PR 404,80 11,58             2.428,80                         69,48                    2.498,28 

13.11. FECHADURA PARA PORTAO METALICO 3,00 UN 141,55 15,68                424,65                         47,04                       471,69 

14. VIDRAÇARIAS

14.1. VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM 64,80 M2 71,54 7,76             4.635,79                       502,85                    5.138,64 

14.2. VIDRO MINIBOREAL e = 4 mm 4,86 M2 55,34 10,61                268,95                         51,56                       320,51 

14.3. 16,12 M2 159,37 8,62             2.569,04                       138,95                    2.707,99 

14.4. 24,45 M2 298,36 0,00             7.294,90                               -                      7.294,90 

14.5. PELÍCULA COLOCADA S/ VIDRO TEMPERADO - FAIXA 35,00 M 18,15 0,00                635,25                               -                         635,25 

15. PINTURAS

15. 1. PINTURAS INTERNAS

15. 1. 1. DAS DIVISORIAS DE GESSO

15.1.1.1. 671,39 M2 0,72 0,47                483,40                       315,55                       798,95 

15.1.1.2. 671,39 M2 2,63 2,80             1.765,76                    1.879,89                    3.645,65 

15.1.1.3. 671,39 M2 4,96 2,24             3.330,09                    1.503,91                    4.834,00 

15. 1. 2. DAS  ALVENARIAS REVESTIDAS COM REBOCO

15.1.2.1. 237,16 M2 0,72 0,47                170,76                       111,47                       282,23 

15.1.2.2. 237,16 M2 2,63 2,80                623,73                       664,05                    1.287,78 

15.1.2.3. 237,16 M2 4,96 2,24             1.176,31                       531,24                    1.707,55 

15. 1. 3. DAS ESQUADRIAS

15.1.3.1. PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS 119,07 M2 4,91 6,24                584,63                       743,00                    1.327,63 

15.1.3.2. 119,07 M2 8,26 6,24                983,52                       743,00                    1.726,52 

15.1.3.3. 268,50 M2 3,30 4,28                886,05                    1.149,18                    2.035,23 

15.1.3.4. 268,50 M2 8,78 9,90             2.357,43                    2.658,15                    5.015,58 

15. 2. PINTURAS EXTERNAS

15. 2. 1. FACHADA LESTE

15.2.1.1. 175,91 M2 0,72 0,47                126,66                         82,68                       209,34 

15.2.1.2. 175,91 M2 8,25 1,68             1.451,26                       295,53                    1.746,79 

15.2.1.3. 175,91 M2 4,96 2,24                872,51                       394,04                    1.266,55 

15. 2. 2. FACHADA OESTE

15.2.2.1. 172,48 M2 0,72 0,47                124,19                         81,07                       205,26 

15.2.2.2. 172,48 M2 8,25 1,68             1.422,96                       289,77                    1.712,73 

15.2.2.3. 175,91 M2 4,96 2,24                872,51                       394,04                    1.266,55 

15. 2. 3. FACHADA SUL

15.2.3.1. 94,91 M2 0,72 0,47                  68,34                         44,61                       112,95 

15.2.3.2. 94,91 M2 8,25 1,68                783,01                       159,45                       942,46 

15.2.3.3. 94,91 M2 4,96 2,24                470,75                       212,60                       683,35 

15. 2. 4. FACHADA NORTE

15.2.4.1. 85,41 M2 0,72 0,47                  61,50                         40,14                       101,64 

15.2.4.2. 85,41 M2 8,25 1,68                704,63                       143,49                       848,12 

15.2.4.3. 85,41 M2 4,96 2,24                423,63                       191,32                       614,95 

15. 2. 5. PLATIBANDAS LADO INTERNO

15.2.5.1. 120,00 M2 0,72 0,47                  86,40                         56,40                       142,80 

15.2.5.2. 120,00 M2 4,96 2,24                595,20                       268,80                       864,00 

15. 2. 6. CORRIMÃOS

15.2.6.1. 34,90 M2 3,30 4,28                115,17                       149,37                       264,54 

15.2.6.2. 34,90 M2 7,32 8,25                255,47                       287,93                       543,40 

16. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E EQUIPAMENTOS

16. 1. EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS

16.1.1. 1,00 UN 35,15 1,41                  35,15                           1,41                         36,56 

16.1.2. LAVATORIO DE COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO 6,00 UN 527,09 49,15             3.162,54                       294,90                    3.457,44 

16.1.3. BACIA SANITARIA COM CX DESCARGA ACOPLADA E ASSENTO 4,00 UN 235,53 64,59                942,12                       258,36                    1.200,48 

16.1.4. BACIA SANITARIA ELEVADA P/ PCD SEM ABERT FRONTAL E ASSENTO 2,00 UN 408,28 65,53                816,56                       131,06                       947,62 

16.1.5. 2,00 UN 138,64 12,70                277,28                         25,40                       302,68 

16.1.6. 1,00 UN 246,18 14,83                246,18                         14,83                       261,01 

16.1.7. PAPELEIRA METALICA 4,00 UN 29,69 2,87                118,76                         11,48                       130,24 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO

VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 
MM (CADA CAMADADE 4 MM) - COLOCADO

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS.

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS.

PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE 
FUNDO NIVELADOR BRANCO

FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA 
DEMAO

PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 
METALICA

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 
EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS.

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 
EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS.

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 
EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS.

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 
EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS.

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS.

FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA 
DEMAO

PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 
METALICA

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E 
TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013
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16.1.8. PAPELEIRA METÁLICA TIPO ROLÃO 2,00 UN 69,50 5,63                139,00                         11,26                       150,26 

16.1.9. TOALHEIRO P/ PAPEL TOALHA 6,00 UN 45,13 4,23                270,78                         25,38                       296,16 

16.1.10. PORTA SABONETE LIQUIDO PLASTICO 6,00 UN 27,44 3,59                164,64                         21,54                       186,18 

16.1.11. 3,30 M2 222,62 27,09                734,65                         89,40                       824,05 

16.1.12. CABIDE TIPO GANCHO PARA PORTA DE SANITARIO 6,00 UN 14,76 3,53                  88,56                         21,18                       109,74 

16.1.13. BEBEDOURO ELETRICO 1,00 UN 636,49 16,15                636,49                         16,15                       652,64 

16.1.14. PORTA COPOS P/ COPOS DESCARTAVEIS 1,00 UN 46,26 3,53                  46,26                           3,53                         49,79 

16. 2. INSTALAÇÕES DE ESGOTO

16.2.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 119,00 M3 11,16 28,34             1.328,04                    3.372,46                    4.700,50 

16.2.2. REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL 119,00 M3 8,51 21,49             1.012,69                    2.557,31                    3.570,00 

16.2.3. 14,30 M 32,70 3,20                467,61                         45,76                       513,37 

16.2.4. 29,00 M 20,81 10,68                603,49                       309,72                       913,21 

16.2.5. 50,00 M 22,46 5,79             1.123,00                       289,50                    1.412,50 

16.2.6. 16,00 M 21,95 18,18                351,20                       290,88                       642,08 

16.2.7. 8,00 M 12,11 14,63                  96,88                       117,04                       213,92 

16.2.8. 212,00 M 26,83 28,64             5.687,96                    6.071,68                  11.759,64 

16.2.9. 9,00 M 13,07 5,66                117,63                         50,94                       168,57 

16.2.10. 11,00 UN 53,65 40,80                590,15                       448,80                    1.038,95 

16.2.11. CAIXA DE INSPEÇÃO 120x60cm C/ TAMPA DE CONCRETO 2,00 UN 93,54 74,85                187,08                       149,70                       336,78 

16.2.12. CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO 6,00 UN 126,69 112,85                760,14                       677,10                    1.437,24 

16.2.13. 1,00 UN 65,75 33,03                  65,75                         33,03                         98,78 

16.2.14. GRELHA DE CONCRETO PRE-MOLDADO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO 6,00 UN 35,90 4,70                215,40                         28,20                       243,60 

16.2.15. 6,00 UN 29,35 3,43                176,10                         20,58                       196,68 

16. 3. INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA

16.3.1. ABRIGO P/ HIDROMETRO 1,00 UN 104,25 14,78                104,25                         14,78                       119,03 

16.3.2. KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 30,83 5,64                  30,83                           5,64                         36,47 

16.3.3. RESERVATORIO DE FIBRA CAPACIDADE 3.000 LITROS 1,00 UN 920,81 126,14                920,81                       126,14                    1.046,95 

16.3.4. 1,00 UN 81,81 12,93                  81,81                         12,93                         94,74 

16.3.5. PLACAS ACRILICAS - SINALIZAÇÃO TORNEIRA NÃO POTÁVEL 4,00 UN 15,38 1,72                  61,52                           6,88                         68,40 

16.3.6. 1,00 UN 57,47 4,42                  57,47                           4,42                         61,89 

16.3.7. 9,00 UN 60,84 4,42                547,56                         39,78                       587,34 

16.3.8. 1,00 UN 25,67 2,60                  25,67                           2,60                         28,27 

16.3.9. 6,00 UN 16,34 0,87                  98,04                           5,22                       103,26 

16.3.10. 2,00 UN 36,02 3,72                  72,04                           7,44                         79,48 

16.3.11. 1,00 UN 66,50 6,03                  66,50                           6,03                         72,53 

16.3.12. 16,00 M 16,67 3,46                266,72                         55,36                       322,08 

16.3.13. 6,00 M 13,04 1,96                  78,24                         11,76                         90,00 

16.3.14. 262,00 M 8,71 11,38             2.282,02                    2.981,56                    5.263,58 

16.3.15. CISTERNA PRE-MOLDADA EM ANEIS Ø 250x250 cm 1,00 UN 4.978,75 98,29             4.978,75                         98,29                    5.077,04 

16.3.16. 1,00 UN 2.370,95 124,95             2.370,95                       124,95                    2.495,90 

16.3.17. PRESSOSTATO 1" PARA BOMBAS HIDRAULICAS 1,00 UN 269,01 17,25                269,01                         17,25                       286,26 

16. 4. LAJE DE CONCRETO PARA CISTERNA 0,00 0,00

16.4.1. 3,20 M2 22,51 16,31                  72,03                         52,19                       124,22 

ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E 
COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P

SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. 
RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., 
VENTILAÇÃO SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, 
FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015_P

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU 
CONDUTORES VERTICAIS, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES 
PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015_P

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P

TUBO CONCRETO SIMPLES DN 200 MM PARA DRENAGEM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO,INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M.

SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
(INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA 
DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015_P

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, 
REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, 
TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E 
FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

CAIXA DE GORDURA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM 
TAMPA

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA 
EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014_P

TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1 1/4", FORNECIDA E INSTALADA 
EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  32 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  50 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  60 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, 
DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, 
DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, 
DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA) INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P

BOMBA SUBMERSIVEL ELETRICA, TRIFASICA, POTÊNCIA 3,75 HP, 
DIAMETRO DO ROTOR 90 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO 
DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 5 M / 61,2 M3/H A 25,5 M 3,6 M3/H

FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ 
REAPROVEITAMENTO 2X.
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16.4.2. CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK  25 Mpa 2,60 M3 275,72 0,00                716,87                               -                         716,87 

16.4.3. 2,60 M3 4,66 12,26                  12,12                         31,88                         44,00 

16.4.4. 183,00 KG 3,84 1,28                702,72                       234,24                       936,96 

17. INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

17.1. EXTINTOR DE INCENDIO ABC 4 KG 3,00 UN 135,00 6,07                405,00                         18,21                       423,21 

17.2. PLACA FOTOLUMIN DE SINALIZAÇAO PROIB/ORIENT/ALERTA/SALVAM 12,00 UN 23,88 8,72                286,56                       104,64                       391,20 

18. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

18. 1. ENTRADA DE ENERGIA

18.1.1 1,00 UN 837,11 168,59                837,11                       168,59                    1.005,70 

18.1.2 CAIXA CP-4 (60X90X20)CM - PADRÃO CEEE 1,00 UN 10,44 63,84                  10,44                         63,84                         74,28 

18.1.3 CAIXA CED MED. (60x90x20)CM- PADRÃO CEEE 1,00 UN 118,16 151,27                118,16                       151,27                       269,43 

18.1.4 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR NEMA/IEC 125 A 150A 240V 1,00 UN 208,08 5,92                208,08                           5,92                       214,00 

18.1.5 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, Vmax=460 V, Imax=45kA 4,00 UN 96,74 3,20                386,96                         12,80                       399,76 

18.1.6 114,00 M 15,82 1,47             1.803,48                       167,58                    1.971,06 

18.1.7 4,00 M 8,16 1,09                  32,64                           4,36                         37,00 

18.1.8 2,00 M 5,26 0,21                  10,52                           0,42                         10,94 

18.1.9 10,00 M 36,55 16,92                365,50                       169,20                       534,70 

18.1.10 BUCHA  Ø2" EM AÇO CARBONO GALVANIZADO A QUENTE 8,00 UN 1,52 0,80                  12,16                           6,40                         18,56 

18.1.11 CURVA LONGA 90° Ø2" EM AÇO CARBONO GALVANIZADO A QUENTE 2,00 UN 13,47 8,23                  26,94                         16,46                         43,40 

18.1.12 FITA METÁLICA EM AÇO GALVANIZADO COM FUROS 7MM 3,00 M 0,94 2,03                    2,82                           6,09                           8,91 

18.1.13 CONECTOR TIPO " GAR " 2,00 UN 20,24 4,95                  40,48                           9,90                         50,38 

18.1.14 HASTE COPPERWELD 5/8” X 3,0M COM CONECTOR 2,00 UN 28,87 6,77                  57,74                         13,54                         71,28 

18.1.15 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA 1,00 UN 51,72 47,87                  51,72                         47,87                         99,59 

18.1.16 2,00 UN 86,23 131,33                172,46                       262,66                       435,12 

18. 2. QUADROS ELÉTRICOS

18.2.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 24 ESPAÇOS OAB, PABS OU AR COND 4,00 UN 1.112,19 50,78             4.448,76                       203,12                    4.651,88 

18.2.2 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 36 ESPAÇOS QDE QF-AC CONF PROJETO 2,00 UN 1.420,25 63,47             2.840,50                       126,94                    2.967,44 

18.2.3 1,00 UN 2.328,88 133,30             2.328,88                       133,30                    2.462,18 

18. 3. ELETRODUTOS E CABOS

18.3.1 6.001,00 M 1,40 0,61             8.401,40                    3.660,61                  12.062,01 

18.3.2 184,00 M 2,50 0,80                460,00                       147,20                       607,20 

18.3.3 325,00 M 2,90 1,03                942,50                       334,75                    1.277,25 

18.3.4 40,00 M 3,92 0,17                156,80                           6,80                       163,60 

18.3.5 5,00 M 5,69 0,25                  28,45                           1,25                         29,70 

18.3.6 20,00 M 9,54 1,27                190,80                         25,40                       216,20 

18.3.7 1.342,00 M 1,66 0,60             2.227,72                       805,20                    3.032,92 

18.3.8 120,00 M 18,57 1,72             2.228,40                       206,40                    2.434,80 

18.3.9 30,00 M 9,57 1,27                287,10                         38,10                       325,20 

18.3.10 14,00 M 7,94 2,09                111,16                         29,26                       140,42 

18.3.11 60,00 M 4,70 1,69                282,00                       101,40                       383,40 

18.3.12 14,00 M 10,56 1,36                147,84                         19,04                       166,88 

18.3.13 CABO F/UTP 4 PARES, BLINDADO CATEGORIA 6, CLASSE LSZH(CM) 450,00 M 3,18 1,39             1.431,00                       625,50                    2.056,50 

18.3.14 CABO UTP 4 PARES, NÃO BLINDADO CATEGORIA 6, CLASSE LSZH(CM) 2.100,00 M 2,72 1,39             5.712,00                    2.919,00                    8.631,00 

18.3.15 112,00 M 1,99 0,72                222,88                         80,64                       303,52 

18.3.16 135,00 M 4,77 5,46                643,95                       737,10                    1.381,05 

18.3.17 69,00 M 6,69 7,02                461,61                       484,38                       945,99 

18.3.18 12,00 M 7,90 7,80                  94,80                         93,60                       188,40 

18.3.19 60,00 M 12,57 6,79                754,20                       407,40                    1.161,60 

18.3.20 39,00 M 22,72 8,99                886,08                       350,61                    1.236,69 

18.3.21 508,00 M 10,82 9,94             5.496,56                    5.049,52                  10.546,08 

18.3.22 254,00 M 13,01 9,94             3.304,54                    2.524,76                    5.829,30 

18.3.23 75,00 M 24,52 7,80             1.839,00                       585,00                    2.424,00 

18.3.24 6,00 M 32,16 14,89                192,96                         89,34                       282,30 

18.3.25 ELETRODUTO PESADO ESMALTADO 3/4" (19MM) 60,00 M 2,77 3,01                166,20                       180,60                       346,80 

18.3.26 ELETRODUTO PESADO ESMALTADO 1" (25MM) 9,00 M 3,38 4,02                  30,42                         36,18                         66,60 

18. 4. CONDUTOS E ACESSÓRIOS

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS.

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P

CAIXA CI TAM 7 P/ MEDIÇÃO INDIRETA EM BT, MED. (150x130x24)CM - 
CEEE

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 50MM (2 ), TIPO 
SEMI-PESADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA MED. (50x50x60)CM DOTADA DE 
TAMPA COM

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 102 ESPAÇOS, QDG,CONFORME 
PROJETO

CABO DE COBRE ISOL POLIOLEFINA RESIST A CHAMA 450/750V 2,5MM2 
LSZH

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOSTERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOSTERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 20 PARES (USO EXTERNO) - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 10 PARES (USO EXTERNO) - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE VÍDEO VGA/SVGA DUPLA BLINDAGEM C/ CONECTORES HD 
15MXHD 15M

CABO TIPO CCI 60, 4 VIAS (EQUIVALENTE 4X0,30MM2 OU 4X0,60MM 
DIAMETRO)

ELETRODUTO RÍGIDO PVC ROSCÁVEL DN 25MM, 3/4", INCL CONEXÕES 
ACESSÓRIOS

ELETRODUTO RÍGIDO PVC ROSCÁVEL DN 32MM, 1", INCL CONEXÕES 
ACESSÓRIOS

ELETRODUTO RÍGIDO PVC ROSCÁVEL DN 40MM 1 1/4" INCL CONEXÕES 
ACESSÓRIOS

ELETRODUTO RÍGIDO PVC ROSCÁVEL DN 60MM, 2", INCL CONEXÕES 
ACESSÓRIOS

ELETRODUTO RÍGIDO PVC ROSCÁVEL DN 85MM, 3", INCL CONEXÕES 
ACESSÓRIOS

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4”), 
TIPO LEVE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1”), TIPO 
LEVE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

ELETRODUTO GALVANIZADO ELETROLÍTICO (1 1/4"), INCLUI CONEX 
ACESSÓRIOS

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 50MM (2 ), TIPO 
SEMI-PESADO -FORNECIMENTO E INSTALACAO
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18.4.1 CURVA 90 ELETRODUTO PESADO ESMALTADO 3/4" (19MM) 3,00 UN 2,77 3,01                    8,31                           9,03                         17,34 

18.4.2 CURVA 90 ELETRODUTO PESADO ESMALTADO 1" (25MM) 10,00 UN 3,16 3,62                  31,60                         36,20                         67,80 

18.4.3 CURVA ELETRODUTO GALVANIZADO MÉDIO 1" (25MM) 40,00 UN 2,11 4,84                  84,40                       193,60                       278,00 

18.4.4 BOX RETO ALUMÍNIO 1", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 57,00 UN 3,34 4,04                190,38                       230,28                       420,66 

18.4.5 BOX RETO ALUMÍNIO 1 1/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 6,00 UN 4,25 4,61                  25,50                         27,66                         53,16 

18.4.6 BOX RETO ALUMÍNIO 2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UN 7,40 5,13                  14,80                         10,26                         25,06 

18.4.7 22,00 UN 15,11 0,63                332,42                         13,86                       346,28 

18.4.8 DUTO ALUM 73X25MM, TIPO "D", COM TAMPA, FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS 50,00 M 53,23 12,99             2.661,50                       649,50                    3.311,00 

18.4.9 CURVA HORIZONTAL 90º  DE RAIO LONGO PARA DUTO EM ALUM 73X25MM 20,00 UN 34,72 7,95                694,40                       159,00                       853,40 

18.4.10 ABRAÇADEIRA AÇO ZINC. TIPO D C/TRAVA P/ELETR.  3/4" (19MM) 429,00 UN 1,67 3,29                716,43                    1.411,41                    2.127,84 

18.4.11 ABRAÇADEIRA AÇO ZINC. TIPO D C/TRAVA P/ELETR. 1" (25MM) 105,00 UN 2,09 4,11                219,45                       431,55                       651,00 

18.4.12 ABRAÇADEIRA AÇO ZINC. TIPO D C/TRAVA P/ELETR. 1 1/4" (32MM) 27,00 UN 0,57 4,79                  15,39                       129,33                       144,72 

18.4.13 ABRAÇADEIRA AÇO ZINC. TIPO D C/TRAVA P/ELETR. 2" (53MM) 12,00 UN 1,43 6,86                  17,16                         82,32                         99,48 

18.4.14 PARAFUSO ZINCADO 1/2"X1/4"M, COM PORCA 1.700,00 UN 0,19 0,17                323,00                       289,00                       612,00 

18.4.15 PARAFUSO CABEÇA DE LENTILHA 3/8 " x 1/2" COM PORCA 300,00 UN 0,25 0,17                  75,00                         51,00                       126,00 

18.4.16 30,00 UN 3,77 0,66                113,10                         19,80                       132,90 

18.4.17 CAIXA DE PASSAGEM Nº 2 20X20X12CM SOBREPOR 3,00 UN 63,72 21,16                191,16                         63,48                       254,64 

18.4.18 4,00 UN 3,21 2,42                  12,84                           9,68                         22,52 

18.4.19 4,00 UN 4,04 8,84                  16,16                         35,36                         51,52 

18.4.20 15,00 UN 2,49 4,24                  37,35                         63,60                       100,95 

18.4.21 60,00 UN 1,93 2,51                115,80                       150,60                       266,40 

18.4.22 6,00 UN 6,19 5,00                  37,14                         30,00                         67,14 

18.4.23 CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO REF. TODOS TIPOS 134,00 UN 8,32 5,81             1.114,88                       778,54                    1.893,42 

18.4.24 CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO REF. TODOS TIPOS 51,00 UN 9,62 5,81                490,62                       296,31                       786,93 

18.4.25 CAIXA CONDULETE DE ALUMÍNIO FUNDIDO 1.1/4''  REF TODOS OS TIPOS 8,00 UN 14,57 7,23                116,56                         57,84                       174,40 

18.4.26 10,00 UN 9,38 5,81                  93,80                         58,10                       151,90 

18.4.27 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA 5,00 UN 51,72 47,87                258,60                       239,35                       497,95 

18.4.28 CAIXA DE PASSGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA 2,00 UN 84,22 78,92                168,44                       157,84                       326,28 

18.4.29 ESPERA PARA PONTO ELÉTRICO/LÓGICO 24,00 UN 51,08 10,67             1.225,92                       256,08                    1.482,00 

18.4.30 SAÍDA LATERAL DE ELETROCALHA PARA PERFILADO 38X38MM 27,00 UN 2,90 2,54                  78,30                         68,58                       146,88 

18.4.31 SAÍDA LATERAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO ATÉ 2" 39,00 UN 2,04 2,54                  79,56                         99,06                       178,62 

18.4.32 SAÍDA LATERAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO ATÉ 2" 90,00 UN 2,90 2,54                261,00                       228,60                       489,60 

18.4.33 9,00 M 32,60 12,86                293,40                       115,74                       409,14 

18.4.34 108,00 M 30,77 13,55             3.323,16                    1.463,40                    4.786,56 

18.4.35 352,00 M 11,41 10,16             4.016,32                    3.576,32                    7.592,64 

18. 5. IMPLANTAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA

18.5.1 62,00 UN 8,87 5,18                549,94                       321,16                       871,10 

18.5.2 8,00 UN 10,16 5,18                  81,28                         41,44                       122,72 

18.5.3 TOMADA IP66 10A CX. 4"x2" QUAD. (F+N+T) COM ESPELHO E ACESSÓRIOS 10,00 UN 75,21 10,16                752,10                       101,60                       853,70 

18.5.4 PORTA EQUIP P/DUTO ALUM P/ 2 TOMADAS 2P+T 37,00 UN 9,50 2,00                351,50                         74,00                       425,50 

18.5.5 CHICOTE C/ PLUG E TOMADA P/ INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA 118,00 UN 7,46 3,05                880,28                       359,90                    1.240,18 

18.5.6 TOMADA ELÉTRICA 2P+T NBR-14136 250V/10A - APENAS MÓDULO 59,00 UN 5,97 3,98                352,23                       234,82                       587,05 

18.5.7 118,00 UN 4,87 14,39                574,66                    1.698,02                    2.272,68 

18.5.8 4,00 UN 5,72 16,93                  22,88                         67,72                         90,60 

18.5.9 244,00 UN 0,07 0,26                  17,08                         63,44                         80,52 

18.5.10 1,00 UN 205,71 33,86                205,71                         33,86                       239,57 

18.5.11 LUMINARIA TIPO TARTARUGA, A PROVA DE TEMPO, C/ GRADE 39,00 UN 35,64 8,47             1.389,96                       330,33                    1.720,29 

18.5.12 2,00 UN 8,26 5,01                  16,52                         10,02                         26,54 

18.5.13 12,00 UN 13,25 7,80                159,00                         93,60                       252,60 

18.5.14 1,00 UN 14,27 9,20                  14,27                           9,20                         23,47 

18.5.15 4,00 UN 16,64 10,60                  66,56                         42,40                       108,96 

18.5.16 6,00 UN 7,43 3,56                  44,58                         21,36                         65,94 

18.5.17 6,00 UN 30,67 25,40                184,02                       152,40                       336,42 

18.5.18 INTERRUPTOR PULSADOR (BOTÃO DE PÂNICO) 6,00 UN 6,78 3,56                  40,68                         21,36                         62,04 

18.5.19 6,00 UN 14,07 3,56                  84,42                         21,36                       105,78 

18.5.20 CAIXA DE SOM TIPO ARANDELA 6" EMBUTIDA NO FORRO 2,00 UN 76,94 8,57                153,88                         17,14                       171,02 

18.5.21 3,00 UN 299,27 64,93                897,81                       194,79                    1.092,60 

18.5.22 LUMINARIA PÉTALA C/LAMPADA/SUPORTE 6,00 UN 364,52 97,40             2.187,12                       584,40                    2.771,52 

18.5.23 4,00 UN 16,31 5,89                  65,24                         23,56                         88,80 

18.5.24 1,00 UN 109,81 25,38                109,81                         25,38                       135,19 

18. 6. TELECOMUNICAÇÕES

18.6.1 ESPELHO EM PVC P/ CAIXA 1", 4"X2",P/ TOMADA 1XRJ-45 4,00 UN 3,32 3,15                  13,28                         12,60                         25,88 

18.6.2 PORTA EQUIP P/DUTO ALUM P/ 2 TOMADAS RJ-45 33,00 UN 9,50 2,00                313,50                         66,00                       379,50 

ADAPTADOR DE ELETRODUTOS REF. TODOS TIPOS PARA DUTOS 23X73 
MM

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, ROLO DE 19 MM X 
20 M

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CAIXA CONDULETE DE ALUMÍNIO FUNDIDO 1" IP66 COM TAMPA PARA 
SAÍDA CABO

ELETROCALHA LISA GALVANIZADA 150X50 CHAPA 22 COM TAMPA, 
FIXAÇÃO ACESS

ELETROCALHA LISA GALVANIZADA 100X50 CHAPA 22 COM TAMPA, 
FIXAÇÃO ACESS

PERFILADO PERFURADO 38X38 MM EM ACO GALVANIZADO C/ FIXAÇÃO E 
ACESS

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

LUMINARIA ALETAS E REFL ALUM 2XT5/T8/600MM EMBUTIR FORN TRT 
APENAS MO

LUMINARIA ALETAS REFL ALUM 2XT5/T8/1200MM SOBREPOR FORN TRT 
APENAS MO

LÂMPADA TUBULAR LED,  BIPINO G13 SOMENTE INSTALAÇÃO 
(FORNECIMENTO TRT)

PROJETOR LED 50W BIVOLT IP65, EM ALUMÍNIO FUNDIDO, VIDRO 
TEMPERADO

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ 
CAIXA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

SENSOR DE PRESENÇA TETO PARA ILUMINAÇÃO TEMPORIZADO C/ 
FOTOCELULA

CAMPAINHA CIGARRA 10A, 250V, EMBUTIR 4" X 2", PLACA, SUPORTE E 
MODULO

POSTE EM TUBO DE AÇO ZINCADO E PINTADO, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 
220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

APARELHO SINALIZADOR DE SAIDA DE GARAGEM, COM CELULA 
FOTOELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
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18.6.3 PORTA EQUIP P/DUTO ALUM P/ 1 TOMADA RJ-45 5,00 UN 9,50 2,00                  47,50                         10,00                         57,50 

18.6.4 ESPELHO EM ALUMINIO P/ CAIXA 1", 4"X2",P/ TOMADA 1XRJ-45 2,00 UN 9,32 3,15                  18,64                           6,30                         24,94 

18.6.5 92,00 UN 17,43 4,84             1.603,56                       445,28                    2.048,84 

18.6.6 PAINEL TELECOM 1,20x1,20x0,12m (CAIXA DE TELEFONIA TIPO 6) 1,00 UN 262,02 38,56                262,02                         38,56                       300,58 

18.6.7 1,00 UN 206,93 42,43                206,93                         42,43                       249,36 

18.6.8 3,00 UN 75,65 43,04                226,95                       129,12                       356,07 

18.6.9 3,00 UN 138,13 24,98                414,39                         74,94                       489,33 

18.6.10 RACK 42U (MATERIAL FORNECIDO PELO TRT) 1,00 UN 45,84 135,41                  45,84                       135,41                       181,25 

18.6.11 1,00 UN 299,27 64,93                299,27                         64,93                       364,20 

18.6.12 PATCH CORD CAT6 4P C=1,5M 92,00 UN 16,85 1,26             1.550,20                       115,92                    1.666,12 

18.6.13 PATCH CORD CAT6 4P, C=3,0M 92,00 UN 19,99 1,45             1.839,08                       133,40                    1.972,48 

18.6.14 VOICE PANEL 50 PARES 19"x1U, CAT 3, INCL CONEXOES E ACESSORIOS 2,00 UN 366,58 50,78                733,16                       101,56                       834,72 

18.6.15 4,00 UN 438,92 50,78             1.755,68                       203,12                    1.958,80 

18.6.16 CERTIFICAÇÃO DE PONTO LÓGICO COM ENTREGA DE RELATÓRIO 92,00 UN 4,00 11,77                368,00                    1.082,84                    1.450,84 

18. 7. SPDA

18.7.1 BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8X1/8" INCL ELEMENTOS DE FIXACAO 202,00 M 9,41 12,41             1.900,82                    2.506,82                    4.407,64 

18.7.2 13,00 UN 7,02 6,59                  91,26                         85,67                       176,93 

18.7.3 15,00 UN 10,22 8,47                153,30                       127,05                       280,35 

18.7.4 TERMINAL DE PRESSÃO TIPO PRENSA C/ 4 PARAFUSOS 6,00 UN 6,43 2,26                  38,58                         13,56                         52,14 

18.7.5 CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 160,00 M 14,81 5,25             2.369,60                       840,00                    3.209,60 

18.7.6 HASTE COPPERWELD 5/8” X 3,0M COM CONECTOR 10,00 UN 28,87 6,77                288,70                         67,70                       356,40 

18.7.7 MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA CABO 50MM2/HASTE 5/8" 2,00 UN 131,69 13,64                263,38                         27,28                       290,66 

18.7.8 CARTUCHO PARA SOLDA EXOTERMICA 23,00 UN 5,26 1,35                120,98                         31,05                       152,03 

18.7.9 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA 3,00 UN 51,72 47,87                155,16                       143,61                       298,77 

18.7.10 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA (16x16)cm EM ALUMÍNIO 8,00 UN 33,91 6,59                271,28                         52,72                       324,00 

18.7.11 8,00 UN 2,60 1,66                  20,80                         13,28                         34,08 

18.7.12 24,00 M 3,71 3,29                  89,04                         78,96                       168,00 

18.7.13 ABRAÇADEIRA PVC 1" TIPO D COLAR 32,00 UN 2,19 1,66                  70,08                         53,12                       123,20 

18.7.14 1,00 UN 0,00 277,55                        -                         277,55                       277,55 

19. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

19. 1. INFRAESTRUTURA DE COBRE

19.1.1. TUBO COBRE FLEX LL ATÉ 3/8" ESP. 0,79MM C/ CONEXÕES -ISOLADO 125,00 M 20,30 3,97             2.537,50                       496,25                    3.033,75 

19.1.2. TUBO COBRE FLEX LG ATÉ 3/4" ESP. 0,89MM C/ CONEXÕES -ISOLADO 125,00 M 36,16 3,97             4.520,00                       496,25                    5.016,25 

19.1.3. SUPORTE METÁLICO EM PERFILADO GALVAZ E BARRA ROSC. 40,00 UN 25,44 19,85             1.017,60                       794,00                    1.811,60 

19. 2. INSTALAÇÕES DOS CONDICIONADORES DE AR SPLIT

19.2.1. INST. UNID. EVAPORADORA CASSETE ATÉ 36KBTU/H 11,00 UN 26,90 29,76                295,90                       327,36                       623,26 

19.2.2. INST. UNID. EVAPORADORA HIWALL ATÉ 36KBTU/H 1,00 UN 10,09 29,76                  10,09                         29,76                         39,85 

19.2.3. INST. UNID. CONDENSADORA ATÉ 36KBTU/H 12,00 UN 105,75 39,69             1.269,00                       476,28                    1.745,28 

19.2.4. TESTE DE PRESSAO, VACUO, START-UP, SUPER E SUBRESFRIAMENTO 12,00 UN 53,90 95,69                646,80                    1.148,28                    1.795,08 

19. 3. REDE DE DUTOS / DISPOSITIVOS DE AR EXTERIOR

19.3.1. CAIXA DE VENTILAÇÃO FILTRO G4, REF BBS-160 2,00 UN 1.387,50 0,00             2.775,00                               -                      2.775,00 

19.3.2. INSTALAÇÃO DE CAIXA DE VENTILAÇÃO - FILTRO G4 - REF BBS-160 2,00 UN 250,71 39,69                501,42                         79,38                       580,80 

19.3.3. DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 26 P/ AR CONDICIONADO 55,00 M2 27,47 6,26             1.510,85                       344,30                    1.855,15 

19.3.4. CONEXÃO VINILICA NA DESCARGA DE AR 2,00 UN 14,36 7,87                  28,72                         15,74                         44,46 

19.3.5. SUPORTE METÁLICO EM PERFILADO GALVAZ E BARRA ROSC. 20,00 UN 25,44 19,85                508,80                       397,00                       905,80 

19.3.6. DIFUSOR REDONDO 100MM - REF DVK-R100 6,00 UN 35,48 5,96                212,88                         35,76                       248,64 

19.3.7. DIFUSOR REDONDO 125MM - REF DVK-R 125 8,00 UN 39,23 5,96                313,84                         47,68                       361,52 

19.3.8. REGISTRO DE VAZÃO CONSTANTE - REF KVR 100 6,00 UN 75,46 5,96                452,76                         35,76                       488,52 

19.3.9. REGISTRO DE VAZÃO CONSTANTE - REF KVR 125 8,00 UN 83,33 5,96                666,64                         47,68                       714,32 

19. 4. REDE DE DRENAGEM

19.4.1. 13,00 UN 1,28 1,15                  16,64                         14,95                         31,59 

19.4.2. 5,00 UN 1,11 0,65                    5,55                           3,25                           8,80 

19.4.3. 9,00 UN 2,46 1,47                  22,14                         13,23                         35,37 

19.4.4. 70,00 M 3,25 3,11                227,50                       217,70                       445,20 

19.4.5. ISOLAMENTO ELASTOMÉRICO ESP. 9MM PARA DRENO 70,00 M 5,27 1,99                368,90                       139,30                       508,20 

19. 5. INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA

19.5.1. 125,00 M 6,72 0,51                840,00                         63,75                       903,75 

19.5.2. CABO PP MULTIPOLAR 3X2,5MM2 PARA ALIMENTAÇÃO SPLIT 20,00 M 4,75 0,51                  95,00                         10,20                       105,20 

20. MOBILIÁRIO

20.1. INSTAL DE BALCÃO DE PIA E TAMPO AÇO INOX FORNECIDOS PELO TRT 1,00 UN 0,00 30,65                        -                           30,65                         30,65 

21. CERCAMENTO

21. 1. MURO PRE-MOLDADO (somente pintura)

21.1.1. APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 797,28 M2 0,72 0,47                574,04                       374,72                       948,76 

21.1.2. 797,28 M2 4,96 2,24             3.954,51                    1.785,91                    5.740,42 

21. 2. GRADIL

21.2.1. VIGA BALDRAME COMPLETA (CONCR/FORMA/FERRAG) 2,40 M3 846,02 397,48             2.030,45                       953,95                    2.984,40 

21.2.2. 64,50 M2 412,74 19,12           26.621,73                    1.233,24                  27.854,97 

21.2.3. AUTOMAÇÃO DE PORTÃO 1,00 CJ 1.345,93 67,71             1.345,93                         67,71                    1.413,64 

21.2.4. 28,80 M2 1,42 1,75                  40,90                         50,40                         91,30 

CONECTOR RJ-45 FÊMEA CATEGORIA 6, COM CONEXÕES, FIXAÇÕES E 
ACESSÓRIOS

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM 
CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 
0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL

TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

POSTE EM TUBO DE AÇO ZINCADO E PINTADO, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

PATCH PANEL COM 24 PORTAS CATEGORIA 6, 19"X1U, INCL CONEX E 
ACESS

CURVA 90 EM BARRA CHATA ALUMÍNIO 7/8"x1/8" INCLUI ELEMENTOS DE 
FIXAÇÃO

TERMINAL AÉREO BARRA CHATA ALUMÍNIO 3/4"x1/4 H=60cm (INCL FIX E 
ACESS)

TERMINAL DE COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO 2 FUROS CABO DE 
COBRE 50MM2

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

MEDIÇÃO RESISTÊNCIA DE RESIST ATERRAMENTO, EMISSÃO DE LAUDO 
E ART

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO 
DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CABO MULTIPOLAR 7X1,5MM2 PARA INTERLIGAÇÃO DE COMANDO E 
ELETRICA SPLIT

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

GRADIL EM PAINEL DE AÇO TREFILADO GALVANIZADO, INCLUSIVE
PINTURA

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014
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21.2.5. 28,80 M2 10,74 7,03                309,31                       202,46                       511,77 

21.2.6. 28,80 M2 0,72 0,47                  20,74                         13,54                         34,28 

21.2.7. 28,80 M2 4,96 2,24                142,85                         64,51                       207,36 

22. ACESSIBILIDADE

22.1. DEMARCAÇÃO VIÁRIA - VAGA PARA PNE 2,00 UN 44,28 34,72                  88,56                         69,44                       158,00 

22.2. FITA ADESIVA FOTOLUMIN DE SINALIZ VISUAL 20x3 cm P/ ESCADA 18,00 UN 3,72 4,61                  66,96                         82,98                       149,94 

22.3. PLACA DE SINALIZ 22x12cm EM BRAILE, ALUM AÇO ESCOVADO P/ SALA 8,00 UN 26,12 9,23                208,96                         73,84                       282,80 

22.4. MAPA TATIL, INCLUSIVE PEDESTAL 1,00 UN 1.381,52 91,01             1.381,52                         91,01                    1.472,53 

22.5. PISO PODOTATIL DE CONCRETO PRE-MOLDADO 25x25x2,5cm 229,00 PÇ 5,00 4,25             1.145,00                       973,25                    2.118,25 

22.6. PISO PODOTATIL DE POLIESTER 25x25cm e = 2mm 169,00 PÇ 9,32 3,31             1.575,08                       559,39                    2.134,47 

22.7. PROTEÇÃO PARA PORTA EM CHAPA DE AÇO INOX 40x90cm (1 LADO) 6,00 CJ 72,87 22,71                437,22                       136,26                       573,48 

22.8. ADESIVO P/ PISO 80x120cm C/ SIMBOLO INTERN DE ACESSIBILIDADE 2,00 UN 117,02 8,30                234,04                         16,60                       250,64 

22.9. SINALIZAÇÃO VERTICAL VAGA PNE 3,00 UN 691,07 111,69             2.073,21                       335,07                    2.408,28 

22.10. ALARME SONORO P/ SANIT PCD C/ 2 SENSORES E CENTRAL COMANDO 2,00 CJ 541,10 29,02             1.082,20                         58,04                    1.140,24 

23. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

23.1. MASTRO PARA BANDEIRA DIAMETRO 3" - 6,20 M 3,00 UN 1.087,07 111,69             3.261,21                       335,07                    3.596,28 

23.2. LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO 1,00 CJ 1.868,58 132,36             1.868,58                       132,36                    2.000,94 

23.3. ADESIVAGEM EM VINIL (LOGOTIPO) APLICADO EM VIDRAÇARIA 1,50 M2 475,78 70,98                713,67                       106,47                       820,14 

23.4. COLOCACAO DE NUMERACAO METALICA EM PREDIOS-4 ALG. 1,00 CJ 23,35 18,45                  23,35                         18,45                         41,80 

23.5. BICICLETARIO CAPACIDADE 5 LUGARES, INCLUSIVE INSTALAÇÃO 1,00 UN 150,00 0,00                150,00                               -                         150,00 

23.6. 116,00 M 1,98 4,52                229,68                       524,32                       754,00 

23.7. PERSIANA VERTICAL DE TECIDO COM BANDO, INCL COLOCAÇAO 68,40 M2 72,97 0,00             4.991,15                               -                      4.991,15 

24. SERVIÇOS FINAIS

24.1. LIMPEZA FINAL DA OBRA 556,00 M2 0,55 0,00                305,80                               -                         305,80 

24.2. CARTA DE HABITE-SE 556,00 M2 0,55 0,00                305,80                               -                         305,80 

25. DESMOBILIZAÇÃO

25.1. DESMOBILIZAÇÃO 1,00 UN 2.347,46 0,00             2.347,46                               -                      2.347,46 

. TOTAL         937.297,18                343.979,56             1.281.276,74 

B.D.I - Materiais 22,12%         207.330,14                207.330,14 

B.D.I - Mão de Obra 26,24%                  90.260,24                  90.260,24 

TOTAL DO ORÇAMENTO      1.144.627,32                434.239,80             1.578.867,11 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA 
POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA
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